

LPI-GADIMCD-2025-02

/ Daule, 29 de agosto de 2025

"REGENERACIÓN URBANA DE LA AVENIDA LEÓN FEBRES CORDERO DESDE EL PUENTE VICENTE ROCAFUERTE HASTA EL SECTOR KM10 DE LA PARROQUIA URBANA SATELITE DE LA AURORA DEL CANTÓN DAULE (ETAPA 1 Y ETAPA 2)"

PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 25'675.075,3743

PLAZO: 720 DÍAS

APERTURA DE OFERTAS

N°	OFERENTE	PLAZO OFERTADO	VALOR OFERTADO	OFERTA CONTENIDA (ARCHIVOS FISICOS)	FECHA Y HORA DE RECIBIDO	FORMA DE PRESENTACIÓN
01	Ingeniería y Construcciones IKS	720 días	\$24'492.074,45100	7 Tomos físicos + 1 pendrive 3467 hojas y sumillas	28/08/2025 16h14	Físico y Digital
02	Concepción Val de Chavara	720 días	\$23'239.210,64	8 Tomos físicos + 2660 hojas sumillas + digital	29/08/2025 09h29	Físico y Digital
03	Leifer Concepción	720 días	\$24'133.277,46804	10 Tomos físicos 3304 hojas sumillas + 4181 hojas sumillas + digital	29/08/2025 09h38	Físico y Digital
04						

Nombre: Juan Carlos Zaba S.

Cédula Nro. 0930196870

Oferente: Ingeniería y Construcciones IKS

LPI-GADIMCD-2025-02

/ Daule, 29 de agosto de 2025

"REGENERACIÓN URBANA DE LA AVENIDA LEÓN FEBRES CORDERO DESDE EL PUENTE VICENTE ROCAFUERTE HASTA EL SECTOR KM10 DE LA PARROQUIA URBANA SATELITE DE LA AURORA DEL CANTÓN DAULE (ETAPA 1 Y ETAPA 2)"

PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 25'675.075,3743

PLAZO: 720 DÍAS

APERTURA DE OFERTAS

N°	OFERENTE	PLAZO OFERTADO	VALOR OFERTADO	OFERTA CONTENIDA (ARCHIVOS FISICOS)	FECHA Y HORA DE RECIBIDO	FORMA DE PRESENTACIÓN
01	Ingeniería y Construcciones INS	720 días	\$24'492.074,45100	7 Tomos físicos + 1 pendrive 3467 fotos y similares	28/08/2025 16h14	Físico Digital
02	Consortio Vial da daura	720 días	\$23'239.210,64	8 Tomos físicos + 2600 fotos similares + digital	29/08/2025 09h29	Físico Digital
03	Leiferor Consortio	720 días	\$24'133.227,46804	10 Tomos físicos + 3304 fotos similares + 4181 fotos similares + digital	29/08/2025 09h38	Físico Digital
04						

Nombre: Don Carlos Zaba S.

Cédula Nro. 0930136870

Oferente: Ingeniería y Construcciones INS

LPI-GADIMCD-2025-02

/ Daule, 29 de agosto de 2025

"REGENERACIÓN URBANA DE LA AVENIDA LEÓN FEBRES CORDERO DESDE EL PUENTE VICENTE ROCAFUERTE HASTA EL SECTOR KM10 DE LA PARROQUIA URBANA SATELITE DE LA AURORA DEL CANTÓN DAULE (ETAPA 1 Y ETAPA 2)"

PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 25'675.075,3743

PLAZO: 720 DÍAS

APERTURA DE OFERTAS

Nº	OFERENTE	PLAZO OFERTADO	VALOR OFERTADO	OFERTA CONTENIDA (ARCHIVOS FISICOS)	FECHA Y HORA DE RECIBIDO	FORMA DE PRESENTACIÓN
01	Ingeniería y Construcción INGS.	720 días	24'492.074, <u>25</u>	7 TORNOS FÍSICOS 3462 con serials A PED DAULER.	28 Agosto 2025 16:14	Físico y Digital
02	CONSORCIO Ural LA AURORA (MIRACUES)	720 días	23'233.250, <u>64</u>	8 TORNOS FÍSICOS 2650 PASAY 1 PEN DAULER.	29 Agosto 2025 9:29	Físico y Digital
03	CEFEORP Consorcio	720 días	24'133.277, <u>46304</u>	10 TORNOS FÍSICOS 3462 4181 FOR ANDRÉS 3484 SERIALS 1 PEN DAULER.	29 Agosto 2025 9:38	Físico y Digital
04						

Nombre: Angel Fabian Reyes Sanchez

Cédula Nro. 0918048970

Ofertante: CEFEORP

LPI-GADIMCD-2025-02

/ Daule, 29 de agosto de 2025

"REGENERACIÓN URBANA DE LA AVENIDA LEÓN FEBRES CORDERO DESDE EL PUENTE VICENTE ROCAFUERTE HASTA EL SECTOR KM10 DE LA PARROQUIA URBANA SATELITE DE LA AURORA DEL CANTÓN DAULE (ETAPA 1 Y ETAPA 2)"

PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 25'675.075,3743

PLAZO: 720 DÍAS

APERTURA DE OFERTAS

N°	OFERENTE	PLAZO OFERTADO	VALOR OFERTADO	OFERTA CONTENIDA (ARCHIVOS FISICOS)	FECHA Y HORA DE RECIBIDO	FORMA DE PRESENTACIÓN
01	Ing. Carlos y Constructores FMS	24 meses 720 días	\$ 24'492.074,45 m	7 Tomos físicos USB 3467 fotos	29/08/2025 16:14 pm	Físico y USB (digital)
02	Ing. Carlos y Constructores La Aurora	24 meses 720 días	\$ 23'239.210,64	3 Tomos físicos USB 2650 fotos	29/08/2025 9:29 am	Físico y USB
03	Leifer Construcciones	24 meses 720 días	\$ 24'133.277,46804	10 Tomos físicos USB 4181 fotos	29/08/2025 9:38 am	Físico y USB
04				3784 sueldos 01 regle no los sueldos		

Nombre: Leifer Filipe

Cédula Nro. 131/329112

Oferente: Construcciones La Aurora

LPI-GADIMCD-2025-02

/ Daule, 29 de agosto de 2025

"REGENERACIÓN URBANA DE LA AVENIDA LEÓN FEBRES CORDERO DESDE EL PUENTE VICENTE ROCAFUERTE HASTA EL SECTOR KM10 DE LA PARROQUIA URBANA SATELITE DE LA AURORA DEL CANTÓN DAULE (ETAPA 1 Y ETAPA 2)"

PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 25'675.075,3743

PLAZO: 720 DÍAS


APERTURA DE OFERTAS

N°	OFERENTE	PLAZO OFERTADO	VALOR OFERTADO	OFERTA CONTENIDA (ARCHIVOS FISICOS)	FECHA Y HORA DE RECIBIDO	FORMA DE PRESENTACIÓN
01	Ingeniería y Construcciones Ins	720 días	24'492.074,45100	3467 Folios y Sumillas 7 Tomos	28/08/2025 16:14	Físico y digital
02	Consejería de Daule	720 días	23'239.210,6400	2650 Folios y Sumillas 8 Tomos	29/08/2025 09:29	Físico y digital
03	Consejería de Daule	720 días	24'133.277,46804	4181 Folios y 3784 Sumillas 10 Tomos	29/08/2025 09:38	Físico y digital
04						

Asistentes:

Firma

1.- Presidente de la Comisión Técnica: Ing. Javier Prieto Laina



2.- Titular del Área requirente: Ing. Ángel Taipe Veliz



3.- Profesional a fin al objeto de contratación: Ing. Jonny Ronquillo



4.- Secretario de la Comisión Técnica: Ing. Eduardo Vargas Vásquez



5.- Director General Financiero: Econ. Sixto Chang Armijos



6.- Delegada del Procurador Síndico: Ab. Kerly Chávez Martínez



7.- Funcionaria encargada del proceso: Ing. Stephanie Tuapante