

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 201
DETALLE: LAVACOPA DE EMPOTRAR 60x42cm

UNIDAD: u

RENDIM. R= 2.00000 (unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0.05			2,17200
PARCIAL (M) =					2,17200

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES	1.00	4.75	4.75	2.00000	9.50000
PLOMERO	1.00	4.28	4.28	2.00000	8.56000
PEÓN	3.00	4.23	12.69	2.00000	25.38000
PARCIAL (N) =					43,44000

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
LAVACOPA DE EMPOTRAR (INCLUYE ACCESORIOS)	u	1.00000	149.99000	149.99000
PARCIAL (O) =				149,99000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0.00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	195,602
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	39,120
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	234,722
VALOR PROPUESTO	\$ 234,72

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1.110%	4292100117	NP	0.00%	0.000%
1.11%				0.00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
4.857%	541210012	NP	0.00%	0.000%
4.376%	851230012	NP	0.00%	0.000%
12.975%	851230012	NP	0.00%	0.000%
22.21%				0.00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
76.681%	4291100127	NP	0.00%	0.000%
76.68%				0.00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0.00%				0.00%
100.00%				0.00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 202
DETALLE: INODOROS CON FLUXOMETRO (INCLUYE ACCESORIOS)

UNIDAD: u
RENDIM. R= 3.00000 (unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0.05			1,98900
PARCIAL (M) =					1,98900

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1.00	4.75	4.75	3.00000	14.25000
PLOMERO	1.00	4.28	4.28	3.00000	12.84000
PEON	1.00	4.23	4.23	3.00000	12.69000
PARCIAL (N) =					39,78000

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
TEFLON	rl	0.50000	0.55000	0.27500
INODORO COLOR BLANCO	u	1.00000	126.54000	126.54000
LLAVE ANGULAR PARA INODORO	u	1.00000	11.20000	11.20000
FLUXOMETRO PARA INODORO	u	1.00000	155.74000	155.74000
PARCIAL (O) =				293,75500

P.- TRANSPORTE


DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0.00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O+P)	335,524
INDIRECTOS UTILIDADES 20%	67,105
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	402,629
VALOR PROPUESTO	\$ 402,63

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0.593%	4292100117	NP	0.00%	0.000%
0.59%				0.00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
4.247%	541210012	NP	0.00%	0.000%
3.827%	851230012	NP	0.00%	0.000%
3.782%	851230012	NP	0.00%	0.000%
11.86%				0.00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0.082%	369800021	NP	0.00%	0.000%
37.714%	372100013	NP	0.00%	0.000%
3.338%	432540011	NP	0.00%	0.000%
46.417%	4291100116	NP	0.00%	0.000%
87.55%				0.00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0.00%				0.00%
100.00%				0.00%
S PRI=				VAE RUBRO

DAULE - ECUADOR

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



RUBRO: 203 **UNIDAD:** u **RENDIM. R=** 3,00000

DETALLE: INODORO PARA DISCAPACITADOS (INCLUYE ACCESORIOS)

M. - EQUIPOS

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.D.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
--	----------	------------------	---------------	-------------	----------------

0.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
-------------------------	--------	----------	----------------	----------------

P - TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
---------------------------	--------	----------	----------------	----------------

TOTAL COSTOS DIRECTOS $V_v(M, N, O, P)$	415.504
---	---------

PESO RELATIVO			VALOR AGREGADO	VAE (%)
---------------	--	--	----------------	---------

PESO RELATIVO	CBC ELEMENTO	ND/ED/ND	VALOR AGREGADO EQUATORIANO VAE	VAE (%)
---------------	--------------	----------	-----------------------------------	---------

PESO RELATIVO	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO EQUATORIANO - VAE	VAE (%)
---------------	--------------	----------	-------------------------------------	---------

[illegible]

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 204
DETALLE: URINARIO CON FLUXOMETRO (INCLUYE ACCESORIOS)

UNIDAD: u

RENDIM. R= 2,00000
(unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			1,32600
PARCIAL (M) =					1,32600

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	2,00000	9,50000
PLOMERO	1,00	4,28	4,28	2,00000	8,56000
PEON	1,00	4,23	4,23	2,00000	8,46000
PARCIAL (N) =					26,52000

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
URINARIO	u	1,00000	68,54000	68,54000
TEFLON	rl	0,50000	0,55000	0,27500
LLAVE DE PASO 1/2"	u	1,00000	9,18000	9,18000
FLUXOMETRO PARA URINARIO	u	1,00000	174,05000	174,05000
PARCIAL (O) =				252,04500

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS <i>X=(M+N+O+P)</i>	279,891
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	55,978
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	335,869
VALOR PROPUESTO	\$ 335,87

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,474%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,47%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
3,394%	541210012	NP	0,00%	0,000%
3,058%	851230012	NP	0,00%	0,000%
3,023%	851230012	NP	0,00%	0,000%
9,48%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
24,488%	4291100214	NP	0,00%	0,000%
0,098%	369800021	NP	0,00%	0,000%
3,280%	432404014	NP	0,00%	0,000%
62,185%	4291100115	NP	0,00%	0,000%
90,85%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 205
DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO

UNIDAD: u **RENDIM. R=** 3.00000 (unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,63450
PARCIAL (M) =					0,63450

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
PEON	1,00	4,23	4,23	3,00000	12,69000
PARCIAL (N) =					12,69000

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	u	1,00000	48,67000	48,67000
PARCIAL (O) =				48,67000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	61,995
INDIRECTOS UTILIDADES 20%	12,399
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	74,393
VALOR PROPUESTO	\$ 74,39

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1,023%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
1,02%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
20,470%	851230012	NP	0,00%	0,000%
20,47%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
78,507%	3694000110	NP	0,00%	0,000%
78,51%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 206
DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL

UNIDAD: u **RENDIM. R=** 2,30100 (unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,48666
PARCIAL (M) =					0,48666

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
PEON	1,00	4,23	4,23	2,30100	9,73323
PARCIAL (N) =					9,73323

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	u	1,00000	58,38000	58,38000
PARCIAL (O) =				58,38000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	68,600
INDIRECTOS UTILIDADES 20%	13,720
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	82,320
VALOR PROPUESTO	\$ 82,32

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,709%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,71%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
14,188%	851230012	NP	0,00%	0,000%
14,19%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
85,102%	3694000111	NP	0,00%	0,000%
85,10%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 207 UNIDAD: m2 RENDIM. R= 1,20100 (unidad/horas)

DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,53925
PARCIAL (M) =					0,53925

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	1,20100	5,70475
PEON	1,00	4,23	4,23	1,20100	5,08023
PARCIAL (N) =					10,78498

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
ESPEJOS	m2	1,00000	52,30000	52,30000
PARCIAL (O) =				52,30000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	63,624
INDIRECTOS UTILIDADES 20%	12,725
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	76,349
VALOR PROPUESTO	\$ 76,35

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,848%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,85%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
8,966%	541210012	NP	0,00%	0,000%
7,985%	851230012	NP	0,00%	0,000%
16,95%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
82,201%	319140012	NP	0,00%	0,000%
82,20%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALEÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	---

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 208
DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE SECADORA DE AIRE
M.- EQUIPOS

UNIDAD: u **RENDIM. R=** 0,25000 (unidad/horas)

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,05288
PARCIAL (M) =					0,05288

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
PEON	1,00	4,23	4,23	0,25000	1,05750
PARCIAL (N) =					1,05750

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
SECADOR DE AIRE	u	1,00000	75,00000	75,00000
PARCIAL (O) =				75,00000


P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	76,110
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	15,222
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	91,332
VALOR PROPUESTO	\$ 91,33

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,069%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,07%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1,389%	851230012	NP	0,00%	0,000%
1,39%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
98,541%	448120113	NP	0,00%	0,000%
98,54%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
2.932%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
6.218%	4299217233	NP	0,00%	0,000%
5.224%	4423100110	NP	0,00%	0,000%
4.975%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
19,35%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
42.087%	851230012	NP	0,00%	0,000%
5.908%	541210012	NP	0,00%	0,000%
5.323%	851230012	NP	0,00%	0,000%
5.323%	851230012	NP	0,00%	0,000%
58,64%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0.029%	180000111	NP	0,00%	0,000%
17.379%	421900018	NP	0,00%	0,000%
0.660%	153100111	NP	0,00%	0,000%
2.162%	374400011	NP	0,00%	0,000%
0.871%	153200015	NP	0,00%	0,000%
0.182%	412660012	NP	0,00%	0,000%
0.729%	335001111	NP	0,00%	0,000%
22,01%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
				-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

DAULE - ECUADOR

(unidad/horas)

DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE LOUVER METALICO ELIPTICO CON APARIENCIA MADERADA

M. EQUIPOS

PARCIAL (M) =	6,75397
---------------	---------

N.º MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL /	COSTO	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
--	----------	----------	-------	-------------	----------------

0.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
-------------------------	--------	----------	----------------	----------------

LOUVER METALICO ELIPTICO	m2	1,10000	167,00000	183,70000
--------------------------	----	---------	-----------	-----------

PARCIAL (0) =	190,46150
---------------	-----------

P-TRANSPORTE

DESCRIPCION DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO

.....

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	232.295
-------------------------------------	---------

	2,91%		0,00%
--	-------	--	-------

			VALOR AGREGADO	
BONO DE ASESORIA				XERO COPY

DESCRIPCION DEL ATIVO	VALOR AGREGADO	VAE (%)
-----------------------	----------------	---------

PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	ECUATORIANO - VAE	VAE (%) ELEMENTO
-------------------------------	--------------	----------	-------------------	---------------------

	81,99%		0,00%
--	--------	--	-------

			VALOR AGREGADO	

[illegible]

[illegible]

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 212
DETALLE: VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO (VIDRIO 5mm)
M.- EQUIPOS

UNIDAD: m2
RENDIM. R= 3.00000 (unidad/horas)

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0.05			1,98900
PARCIAL (M) =					1,98900

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1.00	4.75	4.75	3.00000	14.25000
PEON	1.00	4.23	4.23	3.00000	12.69000
ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00	4.28	4.28	3.00000	12.84000
PARCIAL (N) =					39,78000

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO (VIDRIO 5mm)	m2	1.00000	85.00000	85.00000
PARCIAL (O) =				85.00000

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0.00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	126,769
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	25,354
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	152,123
VALOR PROPUESTO	\$ 152,12

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1,569%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
1,57%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
11,241%	541210012	NP	0,00%	0,000%
10,010%	851230012	NP	0,00%	0,000%
10,129%	546110012	NP	0,00%	0,000%
31,38%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
67,051%	316000012	NP	0,00%	0,000%
67,05%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0.960%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
1,820%	442400011	NP	0,00%	0,000%
0.637%	441100311	NP	0,00%	0,000%
3,42%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
3.459%	541210012	NP	0,00%	0,000%
6.160%	851230012	NP	0,00%	0,000%
3.291%	851230012	NP	0,00%	0,000%
3.117%	851230012	NP	0,00%	0,000%
3.168%	545400211	NP	0,00%	0,000%
19,19%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1.303%	429921729	NP	0,00%	0,000%
12,998%	412110012	NP	0,00%	0,000%
50,752%	411211912	NP	0,00%	0,000%
8,087%	4299217213	NP	0,00%	0,000%
4.248%	545500412	NP	0,00%	0,000%
77,39%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
				-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 214
DETALLE: PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO CLARO DE 6mm

UNIDAD: m2

RENDIM. R= 4,00000 (unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			2,65200
PARCIAL (M) =					2,65200

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
PEON	1,00	4,23	4,23	4,00000	16,92000
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	4,00000	19,00000
ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1,00	4,28	4,28	4,00000	17,12000
PARCIAL (N) =					53,04000

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
PUERTA DE ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO CLARO DE 6mm	m2	1,00000	135,00000	135,00000
PARCIAL (O) =				135,00000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	190,692
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	38,138
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	228,830
VALOR PROPUESTO	\$ 228,83

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1,391%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
1,39%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
8,873%	851230012	NP	0,00%	0,000%
9,964%	541210012	NP	0,00%	0,000%
8,978%	546110012	NP	0,00%	0,000%
27,81%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
70,795%	434300019	NP	0,00%	0,000%
70,79%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 215
DETALLE: DIVISION EN ACERO INOXIDABLE

UNIDAD: m2

RENDIM. R= 2,99999
(unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			1,98899
PARCIAL (M) =					1,98899

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	2,99999	14,24995
ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1,00	4,28	4,28	2,99999	12,83996
PEON	1,00	4,23	4,23	2,99999	12,68996
PARCIAL (N) =					39,77987

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
ACCESORIOS DE FIJACION	u	5,00000	1,80000	9,00000
DIVISION EN ACERO INOXIDABLE E=12mm	m2	1,00000	422,82000	422,82000
PARCIAL (O) =				431,82000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	473,589
INDIRECTOS UTILIDADES 20%	94,718
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	568,307
VALOR PROPUESTO	\$ 568,31

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,420%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,42%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
3,009%	541210012	NP	0,00%	0,000%
2,711%	546110012	NP	0,00%	0,000%
2,680%	851230012	NP	0,00%	0,000%
8,40%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1,900%	445210011	NP	0,00%	0,000%
89,280%	319220212	NP	0,00%	0,000%
91,18%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 220 UNIDAD: u RENDIM. R= 2.00000 (unidad/horas)

DETALLE: PUERTA DE MADERA (0.70x1.00) m

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0.05			1,75000
PARCIAL (M) =					1,75000

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES	1.00	4.75	4.75	2.00000	9.50000
CARPINTERO	1.00	4.28	4.28	2.00000	8.56000
PEÓN	2.00	4.23	8.46	2.00000	16.92000
PARCIAL (N) =					34.98000

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
CERRADURA PARA PUERTA DE MADERA	u	1.00000	30.09000	30.09000
BISAGRA PARA PUERTA METÁLICA (PAR)	u	1.00000	3.58000	3.58000
PUERTA DE MADERA 0.70x1.00m (INCLUYE BATIENTE)	u	1.00000	28.00000	28.00000
PARCIAL (O) =				61.67000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0.00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	98.400
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	19.680
OTROS INDIRECTOS 0%	0.000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	118.080
VALOR PROPUESTO	\$ 118,08

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1,778%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
1,78%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
9,654%	541210012	NP	0,00%	0,000%
8,699%	547900415	NP	0,00%	0,000%
17,195%	851230012	NP	0,00%	0,000%
35,55%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
30,579%	4299217213	NP	0,00%	0,000%
3,638%	429921729	NP	0,00%	0,000%
28,455%	316000111	NP	0,00%	0,000%
62,67%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 228
DETALLE: ENLUCIDO DE PAREDES EXTERIORES

UNIDAD: m2

RENDIM. R= 0,40000
(unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,26520
PARCIAL (M) =					0,26520

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,40000	1,90000
PEON	1,00	4,23	4,23	0,40000	1,69200
ALBAÑIL	1,00	4,28	4,28	0,40000	1,71200
PARCIAL (N) =					5,30400

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
AGUA	m3	0,00700	1,75000	0,01225
MORTERO PARA ENLUCIDO	Kg	35,00000	0,12000	4,20000
PARCIAL (O) =				4,21225

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	9,781
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	1,956
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	11,738
VALOR PROPUESTO	\$ 11,74

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
2,711%	4292100117	NP	0,00%	0,0000%
2,71%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
19,425%	541210012	NP	0,00%	0,0000%
17,298%	851230012	NP	0,00%	0,0000%
17,503%	851230012	NP	0,00%	0,0000%
54,23%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,125%	180000111	NP	0,00%	0,0000%
42,938%	447200037	NP	0,00%	0,0000%
43,06%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 229
DETALLE: ENLUCIDO DE PAREDES INTERIORES

UNIDAD: m2

RENDIM. R= 0,30000
(unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,19890
PARCIAL (M) =					0,19890

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,30000	1,42500
PEON	1,00	4,23	4,23	0,30000	1,26900
ALBAÑIL	1,00	4,28	4,28	0,30000	1,28400
PARCIAL (N) =					3,97800

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
MORTERO PARA ENLUCIDO	Kg	25,00000	0,12000	3,00000
AGUA	m3	0,00100	1,75000	0,00175
PARCIAL (O) =				3,00175

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	7,179
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	1,436
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	8,614
VALOR PROPUESTO	\$ 8,61

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
2,771%	4292100117	NP	0,00%	0,0000%
2,77%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
19,851%	541210012	NP	0,00%	0,0000%
17,677%	851230012	NP	0,00%	0,0000%
17,886%	851230012	NP	0,00%	0,0000%
55,41%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
41,791%	447200037	NP	0,00%	0,0000%
0,024%	180000111	NP	0,00%	0,0000%
41,81%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 231
DETALLE: PILARETES Y VIGUETAS 12x9cm
M.- EQUIPOS

UNIDAD: m **RENDIM. R=** 0,50000 (unidad/horas)

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			1,07425
VIBRADOR	1,00	4,20	4,20	0,50000	2,10000
ENCOFRADO	1,00	4,00	4,00	0,50000	2,00000
PARCIAL (M) =					5,17425

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,50000	2,37500
ALBAÑIL	1,00	4,28	4,28	0,50000	2,14000
PEÓN	6,00	4,23	25,38	0,50000	12,69000
CARPINTERO	1,00	4,28	4,28	0,50000	2,14000
FIERRERO	1,00	4,28	4,28	0,50000	2,14000
PARCIAL (N) =					21,48500

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
HORMIGÓN SIMPLE F' C= 210 Kg/cm2 (INCLUYE ENCOFRADO)	m3	0,01000	194,03000	1,94030
ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 Kg/cm2	Kg	7,00000	1,31000	9,17000
ALAMBRE DE AMARRE NEGRO #18 (20Kg)	Kg	0,70000	1,85000	1,29500
DESMOLDANTE	Kg	0,50000	2,93000	1,46500
PARCIAL (O) =				13,87030

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	40,530
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	8,106
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	48,635
VALOR PROPUESTO	\$ 48,64

DETERMINACIÓN DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
2,651%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
5,181%	4423100110	NP	0,00%	0,000%
4,935%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
12,77%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
5,860%	541210012	NP	0,00%	0,000%
5,280%	851230012	NP	0,00%	0,000%
31,310%	851230012	NP	0,00%	0,000%
5,280%	547900415	NP	0,00%	0,000%
5,280%	851230012	NP	0,00%	0,000%
53,01%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
4,787%	375100021	NP	0,00%	0,000%
22,625%	421900018	NP	0,00%	0,000%
3,195%	412660012	NP	0,00%	0,000%
3,615%	335001111	NP	0,00%	0,000%
34,22%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 232
DETALLE: CIADRADA DE BOQUETES

UNIDAD: m

(unidad/horas)
RENDIM. R= 0,15000

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,09945
PARCIAL (M) =					0,09945

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,15000	0,71250
ALBAÑIL	1,00	4,28	4,28	0,15000	0,64200
PEÓN	1,00	4,23	4,23	0,15000	0,63450
PARCIAL (N) =					1,98900

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
CEMENTO PORTLAND TIPO IP	sc	0,29000	7,90000	2,29100
ARENA PUESTA EN SITIO	m3	0,03000	19,90000	0,59700
AGUA	m3	0,03000	1,75000	0,05250
PARCIAL (O) =				2,94050

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	5,029
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	1,006
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	6,035
VALOR PROPUESTO	\$ 6,03

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1,978%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
1,98%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
14,168%	541210012	NP	0,00%	0,000%
12,766%	851230012	NP	0,00%	0,000%
12,617%	851230012	NP	0,00%	0,000%
39,55%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
45,556%	374400011	NP	0,00%	0,000%
11,871%	153100111	NP	0,00%	0,000%
1,044%	180000111	NP	0,00%	0,000%
58,47%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
23,53%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
20,734%	421900017	NP	0,00%	0,000%
23,09%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
23,664%	5473000	NP	0,00%	0,000%
23,388%	851230012	NP	0,00%	0,000%
47,05%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
28,314%	351100011	NP	0,00%	0,000%
1,548%	447200037	NP	0,00%	0,000%
29,86%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
				-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
2,494%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
21,981%	421900017	NP	0,00%	0,000%
24,47%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
25,087%	5473000	NP	0,00%	0,000%
24,794%	851230012	NP	0,00%	0,000%
49,88%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
24,003%	351100011	NP	0,00%	0,000%
1,641%	447200037	NP	0,00%	0,000%
25,64%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
				-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 241 UNIDAD: u RENDIM. R= 1,00000 (unidad/horas)

DETALLE: LAVAMANOS DE EMPOTRAR CON GRIFERIA DE CIERRE AUTOMATICO (INCLUYE ACCESORIOS)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,66300
PARCIAL (M) =					0,66300

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	1,00000	4,75000
PLOMERO	1,00	4,28	4,28	1,00000	4,28000
PEÓN	1,00	4,23	4,23	1,00000	4,23000
PARCIAL (N) =					13,26000

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
LAVAMANOS DE EMPOTRAR	u	1,00000	47,55000	47,55000
KIT DE INSTALACION DE CIERRE AUTOMATICO PARA LAVABO	u	1,00000	33,15000	33,15000
LLAVE DE CIERRE AUTOMATICO PARA LAVABO	u	1,00000	67,41000	67,41000
PARCIAL (O) =				148,11000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O+P)	162,033
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	32,407
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	194,440
VALOR PROPUESTO	\$ 194,44

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,409%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,41%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
2,932%	541210012	NP	0,00%	0,000%
2,641%	851230012	NP	0,00%	0,000%
2,611%	851230012	NP	0,00%	0,000%
8,18%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
29,346%	4291100127	NP	0,00%	0,000%
20,459%	4291100122	NP	0,00%	0,000%
41,603%	4291100122	NP	0,00%	0,000%
91,41%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 242
DETALLE: LAVACOPA DE EMPOTRAR 60x42cm

UNIDAD: u

RENDIM. R= 2.00000
(unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0.05			2,17200
PARCIAL (M) =					2,17200

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1.00	4.75	4.75	2.00000	9.50000
PLOMERO	1.00	4.28	4.28	2.00000	8.56000
PEON	3.00	4.23	12.69	2.00000	25.38000
PARCIAL (N) =					43,44000

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
LAVACOPA DE EMPOTRAR (INCLUYE ACCESORIOS)	u	1.00000	149,99000	149,99000
PARCIAL (O) =				149,99000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0.00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	195,602
INDIRECTOS UTILIDADES 20%	39,120
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	234,722
VALOR PROPUESTO	\$ 234,72

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1,110%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
1,11%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
4,857%	541210012	NP	0,00%	0,000%
4,376%	851230012	NP	0,00%	0,000%
12,975%	851230012	NP	0,00%	0,000%
22,21%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
76,681%	4291100127	NP	0,00%	0,000%
76,68%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 243
DETALLE: INODOROS CON FLUXOMETRO (INCLUYE ACCESORIOS)

UNIDAD: u

RENDIM. R= 3,00000
(unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			1,98900
PARCIAL (M) =					1,98900

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	3,00000	14,25000
PLOMERO	1,00	4,28	4,28	3,00000	12,84000
PEON	1,00	4,23	4,23	3,00000	12,69000
PARCIAL (N) =					39,78000

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
TEFLON	rl	0,50000	0,55000	0,27500
INODORO COLOR BLANCO	u	1,00000	126,54000	126,54000
LLAVE ANGULAR PARA INODORO	u	1,00000	11,20000	11,20000
FLUXOMETRO PARA INODORO	u	1,00000	155,74000	155,74000
PARCIAL (O) =				293,75500

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS <i>X=(M+N+O+P)</i>	335,524
INDIRECTOS UTILIDADES 20%	67,105
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	402,629
VALOR PROPUESTO	\$ 402,63

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,593%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,59%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
4,247%	541210012	NP	0,00%	0,000%
3,827%	851230012	NP	0,00%	0,000%
3,782%	851230012	NP	0,00%	0,000%
11,86%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,082%	369800021	NP	0,00%	0,000%
37,714%	372100013	NP	0,00%	0,000%
3,338%	432540011	NP	0,00%	0,000%
46,417%	4291100116	NP	0,00%	0,000%
87,55%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 244
DETALLE: URINARIO CON FLUXOMETRO (INCLUYE ACCESORIOS)

UNIDAD: u

RENDIM. R= 2.00000
(unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0.05			1,32600
PARCIAL (M) =					1,32600

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1.00	4.75	4.75	2.00000	9.50000
PLOMERO	1.00	4.28	4.28	2.00000	8.56000
PEON	1.00	4.23	4.23	2.00000	8.46000
PARCIAL (N) =					26,52000

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
URINARIO	u	1.00000	68.54000	68.54000
TEFLON	rl	0.50000	0.55000	0.27500
LLAVE DE PASO 1/2"	u	1.00000	9.18000	9.18000
FLUXOMETRO PARA URINARIO	u	1.00000	174.05000	174.05000
PARCIAL (O) =				252.04500

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0.00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	279.891
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	55.978
OTROS INDIRECTOS 0%	0.000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	335.869
VALOR PROPUESTO	\$ 335.87

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0.474%	4292100117	NP	0.00%	0.000%
0.47%				0.00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
3.394%	541210012	NP	0.00%	0.000%
3.058%	851230012	NP	0.00%	0.000%
3.023%	851230012	NP	0.00%	0.000%
9.48%				0.00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
24.488%	4291100214	NP	0.00%	0.000%
0.098%	369800021	NP	0.00%	0.000%
3.280%	432404014	NP	0.00%	0.000%
62.185%	4291100115	NP	0.00%	0.000%
90.05%				0.00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0.00%				0.00%
100.00%				0.00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROponente: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 245
DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL

UNIDAD: u (unidad/horas)
RENDIM. R= 2,30100

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,48666
PARCIAL (M) =					0,48666

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
PEON	1,00	4,23	4,23	2,30100	9,73323
PARCIAL (N) =					9,73323

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	u	1,00000	58,38000	58,38000
PARCIAL (O) =				58,38000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	68,600
INDIRECTOS UTILIDADES 20%	13,720
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	82,320
VALOR PROPUESTO	\$ 82,32

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,709%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,71%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
14,188%	851230012	NP	0,00%	0,000%
14,19%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
85,102%	3694000111	NP	0,00%	0,000%
85,10%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 246
DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO

UNIDAD: u **RENDIM. R=** 3.00000 (unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,63450
PARCIAL (M) =					0,63450

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
PEON	1,00	4,23	4,23	3,00000	12,69000
PARCIAL (N) =					12,69000

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	u	1,00000	48,67000	48,67000
PARCIAL (O) =				48,67000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	61,995
INDIRECTOS UTILIDADES 20%	12,399
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	74,393
VALOR PROPUESTO	\$ 74,39

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1,023%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
1,02%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
20,470%	851230012	NP	0,00%	0,000%
20,47%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
78,507%	3694000110	NP	0,00%	0,000%
78,51%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 247
DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS

UNIDAD: m2

RENDIM. R= 1,20100 (unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,53925
PARCIAL (M) =					0,53925

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	1,20100	5,70475
PEON	1,00	4,23	4,23	1,20100	5,08023
PARCIAL (N) =					10,78498

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
ESPEJOS	m2	1,00000	52,30000	52,30000
PARCIAL (O) =				52,30000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	63,624
INDIRECTOS UTILIDADES 20%	12,725
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	76,349
VALOR PROPUESTO	\$ 76,35

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,848%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,85%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
8,966%	541210012	NP	0,00%	0,000%
7,985%	851230012	NP	0,00%	0,000%
16,95%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
82,201%	319140012	NP	0,00%	0,000%
82,20%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 248
DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE SECADORA DE AIRE
M- EQUIPOS

UNIDAD: u

RENDIM. R= 0,25000
(unidad/horas)

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,05288
PARCIAL (M) =					0,05288

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
PEON	1,00	4,23	4,23	0,25000	1,05750
PARCIAL (N) =					1,05750

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
SECADOR DE AIRE	u	1,00000	75,00000	75,00000
PARCIAL (O) =				75,00000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS	X=(M+N+O+P)	76,110
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	15,222
OTROS INDIRECTOS	0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO		91,332
VALOR PROPUESTO	\$	91,33

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,069%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,07%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1,389%	851230012	NP	0,00%	0,000%
1,39%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
98,541%	448120113	NP	0,00%	0,000%
98,54%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 249 **UNIDAD:** m **RENDIM. R=** 0.50000 (unidad/horas)

DETALLE: HORMIGON ARMADO PARA MESONES A= 0.60m; E= 0.07m

M- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0.05			1.17875
CONCRETERA DE 1 SACO	1.00	5.00	5.00	0.50000	2.50000
VIBRADOR	1.00	4.20	4.20	0.50000	2.10000
ENCOFRADO	1.00	4.00	4.00	0.50000	2.00000
PARCIAL (M) =					7.77875

N- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
PEON	8.00	4.23	33.84	0.50000	16.92000
MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES	1.00	4.75	4.75	0.50000	2.37500
ALBAÑIL	1.00	4.28	4.28	0.50000	2.14000
FIERRERO	1.00	4.28	4.28	0.50000	2.14000
PARCIAL (N) =					23.57500

O- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
AGUA	m3	0.01000	1.75000	0.01750
CEMENTO PORTLAND TIPO IP	sc	0.20000	7.90000	1.58000
ARENA FINA; PUESTA EN SITIO	m3	0.02000	16.00000	0.32000
PIEDRA 3/4" PUESTA EN SITIO	m3	0.03000	17.50000	0.52500
ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 Kg/cm2	Kg	8.00000	1.31000	10.48000
ALAMBRE DE AMARRE NEGRO #18 (20kg)	Kg	0.10000	1.85000	0.18500
DESMOLDANTE	Kg	0.10000	2.93000	0.29300
PARCIAL (O) =				13.40050

P- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0.00000


TOTAL COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O+P)	44.754
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	8.951
OTROS INDIRECTOS 0%	0.000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	53.705
VALOR PROPUESTO	\$ 53.71

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
2.634%	4292100117	NP	0.00%	0.000%
5.586%	4299217233	NP	0.00%	0.000%
4.692%	4423100110	NP	0.00%	0.000%
4.469%	4292100117	NP	0.00%	0.000%
17.38%				0.00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
37.806%	851230012	NP	0.00%	0.000%
5.307%	541210012	NP	0.00%	0.000%
4.782%	851230012	NP	0.00%	0.000%
4.782%	851230012	NP	0.00%	0.000%
52.68%				0.00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0.039%	180000111	NP	0.00%	0.000%
3.530%	374400011	NP	0.00%	0.000%
0.715%	153100111	NP	0.00%	0.000%
1.173%	153200015	NP	0.00%	0.000%
23.417%	421900018	NP	0.00%	0.000%
0.413%	412660012	NP	0.00%	0.000%
0.655%	335001111	NP	0.00%	0.000%
29.94%				0.00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0.00%				0.00%
100.00%				0.00%
S PRI=				VAE RUBRO

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1,091%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
4,115%	442160211	NP	0,00%	0,000%
5,21%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
6,963%	851230012	NP	0,00%	0,000%
7,818%	541210012	NP	0,00%	0,000%
7,045%	546110012	NP	0,00%	0,000%
21,83%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1,580%	447200037	NP	0,00%	0,000%
70,290%	151300011	NP	0,00%	0,000%
1,097%	347905211	NP	0,00%	0,000%
72,97%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
				-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

DAULE - ECUADOR

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



RUBRO: 256 **UNIDAD:** Kg **RENDIM. R=** 0,02500

DETALLE: ACERO DE REFUERZO EN BARRAS $FY=4200 \text{ Kg/cm}^2$

M. - EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
-----------------------	----------	--------	---------------	-------------	----------------

PARCIAL (M) =	0,06561
---------------	---------

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.D.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
--	----------	------------------	---------------	-------------	----------------

0. MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
-------------------------	--------	----------	----------------	----------------

PARCIAL (0) =	1,42870
---------------	---------

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
---------------------------	--------	----------	----------------	----------------

3,40%		0,00%
-------	--	-------

22,64%		0,00%
--------	--	-------

73,97%		0,00%
--------	--	-------

0,00%		0,00%
100,00%		0,00%
S PRI=		VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROponente: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 268
DETALLE: ENLUCIDO DE PAREDES EXTERIORES

UNIDAD: m2

RENDIM. R= 0,40000 (unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,26520
PARCIAL (M) =					0,26520

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,40000	1,90000
PEON	1,00	4,23	4,23	0,40000	1,69200
ALBAÑIL	1,00	4,28	4,28	0,40000	1,71200
PARCIAL (N) =					5,30400

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
AGUA	m3	0,00700	1,75000	0,01225
MORTERO PARA ENLUCIDO	Kg	35,00000	0,12000	4,20000
PARCIAL (O) =				4,21225

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	9,781
INDIRECTOS UTILIDADES 20%	1,956
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	11,738
VALOR PROPUESTO	\$ 11,74

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
2,711%	4292100117	NP	0,00%	0,0000%
2,71%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
19,425%	541210012	NP	0,00%	0,0000%
17,298%	851230012	NP	0,00%	0,0000%
17,503%	851230012	NP	0,00%	0,0000%
54,23%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,125%	180000111	NP	0,00%	0,0000%
42,938%	447200037	NP	0,00%	0,0000%
43,06%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 269
DETALLE: ENLUCIDO DE PAREDES INTERIORES

UNIDAD: m2

RENDIM. R= 0,30000
(unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,19890
PARCIAL (M) =					0,19890

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,30000	1,42500
PEON	1,00	4,23	4,23	0,30000	1,26900
ALBAÑIL	1,00	4,28	4,28	0,30000	1,28400
PARCIAL (N) =					3,97800

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
MORTERO PARA ENLUCIDO	Kg	25,00000	0,12000	3,00000
AGUA	m3	0,00100	1,75000	0,00175
PARCIAL (O) =				3,00175

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	7,179
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	1,436
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	8,614
VALOR PROPUESTO	\$ 8,61

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
2,771%	4292100117	NP	0,00%	0,0000%
2,77%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
19,851%	541210012	NP	0,00%	0,0000%
17,677%	851230012	NP	0,00%	0,0000%
17,886%	851230012	NP	0,00%	0,0000%
55,41%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
41,791%	447200037	NP	0,00%	0,0000%
0,024%	180000111	NP	0,00%	0,0000%
41,81%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 271 **UNIDAD:** m **RENDIM. R=** 0,50000 (unidad/horas)

DETALLE: PILARETES Y VIGUETAS 12x9cm

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			1,07425
VIBRADOR	1,00	4,20	4,20	0,50000	2,10000
ENCOFRADO	1,00	4,00	4,00	0,50000	2,00000
PARCIAL (M) =					5,17425

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,50000	2,37500
ALBAÑIL	1,00	4,28	4,28	0,50000	2,14000
PEÓN	6,00	4,23	25,38	0,50000	12,69000
CARPINTERO	1,00	4,28	4,28	0,50000	2,14000
FIERRERO	1,00	4,28	4,28	0,50000	2,14000
PARCIAL (N) =					21,48500

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
HORMIGÓN SIMPLE F' C= 210 Kg/cm2 (INCLUYE ENCOFRADO)	m3	0,01000	194,83000	1,94030
ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 Kg/cm2	Kg	7,00000	1,31000	9,17000
ALAMBRE DE AMARRE NEGRO #18 (20Kg)	Kg	0,70000	1,85000	1,29500
DESMOLDANTE	Kg	0,50000	2,93000	1,46500
PARCIAL (O) =				13,87030

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS <i>X=(M+N+O+P)</i>	40,530
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	8,106
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	48,635
VALOR PROPUESTO	\$ 48,64

DETERMINACIÓN DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
2,651%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
5,181%	4423100110	NP	0,00%	0,000%
4,935%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
12,77%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
5,860%	541210012	NP	0,00%	0,000%
5,280%	851230012	NP	0,00%	0,000%
31,310%	851230012	NP	0,00%	0,000%
5,280%	547900415	NP	0,00%	0,000%
5,280%	851230012	NP	0,00%	0,000%
53,01%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
4,787%	375100021	NP	0,00%	0,000%
22,625%	421900018	NP	0,00%	0,000%
3,195%	412660012	NP	0,00%	0,000%
3,615%	335001111	NP	0,00%	0,000%
34,22%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 272
DETALLE: CIADRADA DE BOQUETES

UNIDAD: m

(unidad/horas)
RENDIM. R= 0,15000

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,09945
PARCIAL (M) =					0,09945

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,15000	0,71250
ALBAÑIL	1,00	4,28	4,28	0,15000	0,64200
PEÓN	1,00	4,23	4,23	0,15000	0,63450
PARCIAL (N) =					1,98900

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
CEMENTO PORTLAND TIPO IP	sc	0,29000	7,90000	2,29100
ARENA PUESTA EN SITIO	m3	0,03000	19,90000	0,59700
AGUA	m3	0,03000	1,75000	0,05250
PARCIAL (O) =				2,94050

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	5,029
INDIRECTOS UTILIDADES 20%	1,006
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	6,035
VALOR PROPUESTO	\$ 6,03

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1,978%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
1,98%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
14,168%	541210012	NP	0,00%	0,000%
12,766%	851230012	NP	0,00%	0,000%
12,617%	851230012	NP	0,00%	0,000%
39,55%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
45,556%	374400011	NP	0,00%	0,000%
11,871%	153100111	NP	0,00%	0,000%
1,044%	180000111	NP	0,00%	0,000%
58,47%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE

[illegible]

<u>N.º MANO DE OBRA</u>					
DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,39950	1,89763
PEON	1,00	4,23	4,23	0,39950	1,68989
ALBAÑIL	1,00	4,28	4,28	0,39950	1,70986
PINTOR	1,00	4,28	4,28	0,39950	1,70986
PARCIAL (N) =					7,00723

0.- MATERIALES				
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
PLANCHA YESO GYPSUM E=12 cm	m2	1,02000	3,14000	3,20280
ACCESORIOS DE FIJACION TUMBADO	u	1,00000	0,70000	0,70000
MASILLA DE SECADO RAPIDO	Kg	0,71000	0,72000	0,51120
EMPASTE ACABADO LISO	Kg	0,36000	0,50000	0,18000
PINTURA MATE LISA INTERIOR	galón (US)	0,05300	9,50000	0,50350
PERFILERIA METALICA PARA TUMBADOS	m2	1,00000	2,00000	2,00000
PARCIAL (0) =			7,09750	

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	
			PARCIAL (P) =	0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$		15,953
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	3,191
OTROS INDIRECTOS	0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO		19,144
VALOR PROPUESTO		\$ 19,144

[illegible]

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 281 **UNIDAD:** u **RENDIM. R=** 1,00000 (unidad/horas)

DETALLE: LAVAMANOS DE EMPOTRAR CON GRIFERIA DE CIERRE AUTOMATICO (INCLUYE ACCESORIOS)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,66300
PARCIAL (M) =					0,66300

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	1,00000	4,75000
PLOMERO	1,00	4,28	4,28	1,00000	4,28000
PEÓN	1,00	4,23	4,23	1,00000	4,23000
PARCIAL (N) =					13,26000

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
LAVAMANOS DE EMPOTRAR	u	1,00000	47,55000	47,55000
KIT DE INSTALACION DE CIERRE AUTOMATICO PARA LAVABO	u	1,00000	33,15000	33,15000
LLAVE DE CIERRE AUTOMATICO PARA LAVABO	u	1,00000	67,41000	67,41000
PARCIAL (O) =				148,11000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	162,033
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	32,407
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	194,440
VALOR PROPUESTO	\$ 194,44

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,409%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,41%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
2,932%	541210012	NP	0,00%	0,000%
2,641%	851230012	NP	0,00%	0,000%
2,611%	851230012	NP	0,00%	0,000%
8,18%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
29,346%	4291100127	NP	0,00%	0,000%
20,459%	4291100122	NP	0,00%	0,000%
41,603%	4291100122	NP	0,00%	0,000%
91,41%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 282
DETALLE: INODOROS CON FLUXOMETRO (INCLUYE ACCESORIOS)

UNIDAD: u
RENDIM. R= 3.00000 (unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0.05			1,98900
PARCIAL (M) =					1,98900

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1.00	4.75	4.75	3.00000	14.25000
PLOMERO	1.00	4.28	4.28	3.00000	12.84000
PEON	1.00	4.23	4.23	3.00000	12.69000
PARCIAL (N) =					39,78000

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
TEFLON	rl	0.50000	0.55000	0.27500
INODORO COLOR BLANCO	u	1.00000	126.54000	126.54000
LLAVE ANGULAR PARA INODORO	u	1.00000	11.20000	11.20000
FLUXOMETRO PARA INODORO	u	1.00000	155.74000	155.74000
PARCIAL (O) =				293,75500

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0.00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O+P)	335,524
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	67,105
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	402,629
VALOR PROPUESTO	\$ 402,63

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0.593%	4292100117	NP	0.00%	0.000%
0.59%				0.00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
4.247%	541210012	NP	0.00%	0.000%
3.827%	851230012	NP	0.00%	0.000%
3.782%	851230012	NP	0.00%	0.000%
11.86%				0.00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0.082%	369800021	NP	0.00%	0.000%
37.714%	372100013	NP	0.00%	0.000%
3.338%	432540011	NP	0.00%	0.000%
46.417%	4291100116	NP	0.00%	0.000%
87.55%				0.00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0.00%				0.00%
100.00%				0.00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 283
DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS

UNIDAD: m2

RENDIM. R= 1,20100
(unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,53925
PARCIAL (M) =					0,53925

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	1,20100	5,70475
PEON	1,00	4,23	4,23	1,20100	5,08023
PARCIAL (N) =					10,78498

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
ESPEJOS	m2	1,00000	52,30000	52,30000
PARCIAL (O) =				52,30000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	63,624
INDIRECTOS UTILIDADES 20%	12,725
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	76,349
VALOR PROPUESTO	\$ 76,35

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,848%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,85%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
8,966%	541210012	NP	0,00%	0,000%
7,985%	851230012	NP	0,00%	0,000%
16,95%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
82,201%	319140012	NP	0,00%	0,000%
82,20%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 284
DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL

UNIDAD: u (unidad/horas)
RENDIM. R= 2,30100

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,48666
PARCIAL (M) =					0,48666

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
PEON	1,00	4,23	4,23	2,30100	9,73323
PARCIAL (N) =					9,73323

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	u	1,00000	58,38000	58,38000
PARCIAL (O) =				58,38000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	68,600
INDIRECTOS UTILIDADES 20%	13,720
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	82,320
VALOR PROPUESTO	\$ 82,32

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,709%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,71%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
14,188%	851230012	NP	0,00%	0,000%
14,19%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
85,102%	3694000111	NP	0,00%	0,000%
85,10%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 285
DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO

UNIDAD: u **RENDIM. R=** 3.00000 (unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,63450
PARCIAL (M) =					0,63450

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
PEON	1,00	4,23	4,23	3,00000	12,69000
PARCIAL (N) =					12,69000

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	u	1,00000	48,67000	48,67000
PARCIAL (O) =				48,67000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	61,995
INDIRECTOS UTILIDADES 20%	12,399
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	74,393
VALOR PROPUESTO	\$ 74,39

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1,023%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
1,02%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
20,470%	851230012	NP	0,00%	0,000%
20,47%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
78,507%	3694000110	NP	0,00%	0,000%
78,51%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 286
DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE SECADORA DE AIRE
M- EQUIPOS

UNIDAD: u

RENDIM. R= 0,25000
(unidad/horas)

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,05288
PARCIAL (M) =					0,05288

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
PEON	1,00	4,23	4,23	0,25000	1,05750
PARCIAL (N) =					1,05750

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
SECADOR DE AIRE	u	1,00000	75,00000	75,00000
PARCIAL (O) =				75,00000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS	X=(M+N+O+P)	76,110
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	15,222
OTROS INDIRECTOS	0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO		91,332
VALOR PROPUESTO	\$	91,33

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,069%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,07%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1,389%	851230012	NP	0,00%	0,000%
1,39%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
98,541%	448120113	NP	0,00%	0,000%
98,54%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 287 UNIDAD: u RENDIM. R= 2,31050 (unidad/horas)

DETALLE: PUERTA DE MADERA (0.70x2.20)m

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			2,02053
PARCIAL (M) =					2,02053

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	2,31050	10,97488
CARPINTERO	1,00	4,28	4,28	2,31050	9,88894
PEÓN	2,00	4,23	8,46	2,31050	19,54683
PARCIAL (N) =					40,41065

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
CERRADURA PARA PUERTA DE MADERA	u	1,00000	30,09000	30,09000
PUERTA DE MADERA 0.70x2.20m (INCLUYE BATIENTE)	u	1,00000	42,58000	42,58000
BISAGRA CROMADA DE 3.5"X3.5" (INCLUYE TORNILLOS) (PAR)	u	1,00000	3,57000	3,57000
PARCIAL (O) =				76,24000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O+P)	118,671
INDIRECTOS UTILIDADES 20%	23,734
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	142,405
VALOR PROPUESTO	\$ 142,41

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1,703%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
1,70%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
9,248%	541210012	NP	0,00%	0,000%
8,333%	547900415	NP	0,00%	0,000%
16,471%	851230012	NP	0,00%	0,000%
34,05%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
25,356%	4299217213	NP	0,00%	0,000%
35,881%	316000111	NP	0,00%	0,000%
3,008%	429921729	NP	0,00%	0,000%
64,24%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 288

UNIDAD: u

RENDIM. R= 2,31000 (unidad/horas)

DETALLE: PUERTA DE MADERA (0.80x2.20)m

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			2,02010
PARCIAL (M) =					2,02010

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	2,31000	10,97250
CARPINTERO	1,00	4,28	4,28	2,31000	9,88680
PEÓN	2,00	4,23	8,46	2,31000	19,54260
PARCIAL (N) =					40,40190

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
CERRADURA PARA PUERTA DE MADERA	u	1,00000	30,09000	30,09000
PUERTA DE MADERA 0.80x2.20m (INCLUYE BATIENTE)	u	1,00000	43,60000	43,60000
BISAGRA CROMADA DE 3.5"X3.5" (INCLUYE TORNILLOS) (PAR)	u	1,00000	3,57000	3,57000
PARCIAL (O) =				77,26000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	119,682
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	23,936
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	143,618
VALOR PROPUESTO	\$ 143,62

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1,688%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
1,69%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
9,168%	541210012	NP	0,00%	0,000%
8,261%	547900415	NP	0,00%	0,000%
16,329%	851230012	NP	0,00%	0,000%
33,76%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
25,142%	4299217213	NP	0,00%	0,000%
36,430%	316000111	NP	0,00%	0,000%
2,983%	429921729	NP	0,00%	0,000%
64,55%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

DAULE - ECUADOR

DAULE - ECUADOR



(unidad/horas)

UNIDAD: m2

RENDIM.R= 1,50000

M.- EQUIPOS

PARCIAL (M) =	25,78800
---------------	----------

11

	PARCIAL (N) =	32.76000
--	---------------	----------

PARCIAL (N) =

[illegible]

100

PARCIAL (P) =	0,00000
---------------	---------

COSTO TOTAL DEL ROEDRO	183,920
VALOR PRODUCCION	\$ 183,920

	16,83%		0,00%
--	--------	--	-------

	21.37%		0.00%
--	--------	--	-------

0,00 70

[illegible]

0,00%		0,00%
-------	--	-------

3 PRI=		VAE RUBRO
--------	--	-----------

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 293
DETALLE: VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO (VIDRIO 5mm)

UNIDAD: m2

RENDIM. R= 3.00000
(unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0.05			1,98900
PARCIAL (M) =					1,98900

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1.00	4.75	4.75	3.00000	14.25000
PEON	1.00	4.23	4.23	3.00000	12.69000
ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00	4.28	4.28	3.00000	12.84000
PARCIAL (N) =					39,78000

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO (VIDRIO 5mm)	m2	1.00000	85,00000	85,00000
PARCIAL (O) =				85,00000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0.00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	126,769
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	25,354
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	152,123
VALOR PROPUESTO	\$ 152,12

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1,569%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
1,57%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
11,241%	541210012	NP	0,00%	0,000%
10,010%	851230012	NP	0,00%	0,000%
10,129%	546110012	NP	0,00%	0,000%
31,38%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
67,051%	316000012	NP	0,00%	0,000%
67,05%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROponente: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 295 **UNIDAD:** m **RENDIM. R=** 0.50000 (unidad/horas)

DETALLE: HORMIGÓN ARMADO PARA MESONES A= 0.60m; E= 0.07m

M- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0.05			1.17875
CONCRETERA DE 1 SACO	1.00	5.00	5.00	0.50000	2.50000
VIBRADOR	1.00	4.20	4.20	0.50000	2.10000
ENCOFRADO	1.00	4.00	4.00	0.50000	2.00000
PARCIAL (M) =					7.77875

N- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
PEÓN	8.00	4.23	33.84	0.50000	16.92000
MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES	1.00	4.75	4.75	0.50000	2.37500
ALBAÑIL	1.00	4.28	4.28	0.50000	2.14000
FIERRERO	1.00	4.28	4.28	0.50000	2.14000
PARCIAL (N) =					23.57500

O- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
AGUA	m3	0.01000	1.75000	0.01750
CEMENTO PORTLAND TIPO IP	sc	0.20000	7.90000	1.58000
ARENA FINA; PUESTA EN SITIO	m3	0.02000	16.00000	0.32000
PIEDRA 3/4" PUESTA EN SITIO	m3	0.03000	17.50000	0.52500
ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 Kg/cm2	Kg	8.00000	1.31000	10.48000
ALAMBRE DE AMARRE NEGRO #18 (20Kg)	Kg	0.10000	1.85000	0.18500
DESMOLDANTE	Kg	0.10000	2.93000	0.29300
PARCIAL (O) =				13.40050

P- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0.00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O+P)	44.754
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	8.951
OTROS INDIRECTOS 0%	0.000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	53.705
VALOR PROPUESTO	\$ 53.71

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
2.634%	4292100117	NP	0.00%	0.000%
5.586%	4299217233	NP	0.00%	0.000%
4.692%	4423100110	NP	0.00%	0.000%
4.469%	4292100117	NP	0.00%	0.000%
17.38%				0.00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
37.806%	851230012	NP	0.00%	0.000%
5.307%	541210012	NP	0.00%	0.000%
4.782%	851230012	NP	0.00%	0.000%
4.782%	851230012	NP	0.00%	0.000%
52.68%				0.00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0.039%	180000111	NP	0.00%	0.000%
3.530%	374400011	NP	0.00%	0.000%
0.715%	153100111	NP	0.00%	0.000%
1.173%	153200015	NP	0.00%	0.000%
23.417%	421900018	NP	0.00%	0.000%
0.413%	412660012	NP	0.00%	0.000%
0.655%	335001111	NP	0.00%	0.000%
29.94%				0.00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0.00%				0.00%
100.00%				0.00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 297
DETALLE: SILLON PARA TRES PERSONAS

UNIDAD: u

RENDIM. R= 0,50000
(unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,33025
PARCIAL (M) =					0,33025

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,50000	2,37500
PEON	2,00	4,23	8,46	0,50000	4,23000
PARCIAL (N) =					6,60500

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
SILLON PARA TRES PERSONAS	u	1,00000	299,62000	299,62000
PARCIAL (O) =				299,62000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	306,555
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	61,311
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	367,866
VALOR PROPUESTO	\$ 367,87

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,108%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,11%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,775%	541210012	NP	0,00%	0,000%
1,380%	851230012	NP	0,00%	0,000%
2,15%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
97,738%	381120116	NP	0,00%	0,000%
97,74%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROponente: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 298
DETALLE: ESCRITORIO DE RECEPCION EN L 1.8x1.8m

UNIDAD: u

RENDIM. R= 0.50000 (unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0.05			0.33025
PARCIAL (M) =					0.33025

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1.00	4.75	4.75	0.50000	2.37500
PEON	2.00	4.23	8.46	0.50000	4.23000
PARCIAL (N) =					6.60500

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
ESCRITORIO DE RECEPCION EN L 1.80x1.80m	u	1.00000	982.10000	982.10000
PARCIAL (O) =				982.10000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0.00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	989.035
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	197.807
OTROS INDIRECTOS 0%	0.000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	1.186.842
VALOR PROPUESTO	\$ 1.186.84

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0.033%	4292100117	NP	0.00%	0.000%
0.03%				0.00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0.240%	541210012	NP	0.00%	0.000%
0.428%	851230012	NP	0.00%	0.000%
0.67%				0.00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
99.299%	381210017	NP	0.00%	0.000%
99.30%				0.00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0.00%				0.00%
100.00%				0.00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 299
DETALLE: ESCRITORIO PARA OFICINA 1.5x0.60m

UNIDAD: u

RENDIM. R= 0.50000 (unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0.05			0.33025
PARCIAL (M) =					0.33025

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1.00	4.75	4.75	0.50000	2.37500
PEON	2.00	4.23	8.46	0.50000	4.23000
PARCIAL (N) =					6.60500

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
ESCRITORIO PARA OFICINA 1.50x0.60m	u	1.00000	489.80000	489.80000
PARCIAL (O) =				489.80000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0.00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	496.735
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	99.347
OTROS INDIRECTOS 0%	0.000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	596.082
VALOR PROPUESTO	\$ 596.08

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0.066%	4292100117	NP	0.00%	0.000%
0.07%				0.00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0.478%	541210012	NP	0.00%	0.000%
0.852%	851230012	NP	0.00%	0.000%
1.33%				0.00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
98.604%	381210017	NP	0.00%	0.000%
98.60%				0.00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0.00%				0.00%
100.00%				0.00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALEÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	---

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 300
DETALLE: ESCRITORIO EN L 2.20x2.10m

UNIDAD: u

RENDIM. R= 0.50000
(unidad/horas)

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,33025
PARCIAL (M) =					0,33025

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,50000	2,37500
PEON	2,00	4,23	8,46	0,50000	4,23000
PARCIAL (N) =					6,60500

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
ESCRITORIO EN L 2.20x2.10m	u	1,00000	754,95000	754,95000
PARCIAL (O) =				754,95000

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	761,885
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	152,377
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	914,262
VALOR PROPUESTO	\$ 914,26

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,043%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,04%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,312%	541210012	NP	0,00%	0,000%
0,555%	851230012	NP	0,00%	0,000%
0,87%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
99,090%	381210017	NP	0,00%	0,000%
99,09%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

NOTA: LA ELABORACION DEL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LA PAGINA 201 HASTA LA PAGINA 300; ES DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE LOS SIGUIENTES TECNICOS:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
ARQ. DANIEL FERNANDO SAN LUCAS MACIAS DIECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CODIGO SERCOP: 8uE1UQsG4	ING. CIV. JAVIER ELIAS PRIETO LAINA SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO - OBRAS PUBLICAS CODIGO SERCOP: tJcbg5oY6w	ING. CIV. ANGEL WASHINGTON TAIPE VELIZ DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS CODIGO SERCOP: 1b5gYDjpNP