

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 705
DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA TIPO GUILLOTINA D=200mm

UNIDAD: u

RENDIM. R= 2.00000 (unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			1,32600
PARCIAL (M) =					1,32600

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
PEON	1,00	4,23	4,23	2,00000	8,46000
PLOMERO	1,00	4,28	4,28	2,00000	8,56000
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	2,00000	9,50000
PARCIAL (N) =					26,52000

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
VALVULA DE COMPUERTA TIPO GUILLOTINA D=200mm	u	1,00000	894,76000	894,76000
PARCIAL (O) =				894,76000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	922,606
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	184,521
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	1.107,127
VALOR PROPUESTO	\$ 1.107,13

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,144%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,14%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,917%	851230012	NP	0,00%	0,000%
0,928%	851230012	NP	0,00%	0,000%
1,030%	541210012	NP	0,00%	0,000%
2,87%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
96,982%	432404014	NP	0,00%	0,000%
96,98%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1.196%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
5.474%	442400011	NP	0,00%	0,000%
1.642%	4299217233	NP	0,00%	0,000%
8,31%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
5.201%	541210012	NP	0,00%	0,000%
9.263%	851230012	NP	0,00%	0,000%
4.686%	851230012	NP	0,00%	0,000%
4.763%	545400211	NP	0,00%	0,000%
23,91%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0.059%	37550001140	NP	0,00%	0,000%
21.942%	412641211	NP	0,00%	0,000%
22.111%	439420014	NP	0,00%	0,000%
7.547%	412750053	NP	0,00%	0,000%
16.117%	4299908543	NP	0,00%	0,000%
67,78%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

0,00%		0,00%
100,00%		0,00%
S PRI=		VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 710 **UNIDAD:** u **RENDIM. R=** 1,75000 (unidad/horas)

DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK BRIDADA DE H.D. TIPO SWING D=150mm PN10/16

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			1,16025
PARCIAL (M) =					1,16025

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
PEON	1,00	4,23	4,23	1,75000	7,40250
PLOMERO	1,00	4,28	4,28	1,75000	7,49000
MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	1,75000	8,31250
PARCIAL (N) =					23,20500

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
VALVULA DE RETENCION BRIDADA CHECK TIPO SWING DN150mm PN10/16	u	1,00000	534,47000	534,47000
PARCIAL (O) =				534,47000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	558,835
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	111,767
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	670,602
VALOR PROPUESTO	\$ 670,60

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,208%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,21%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1,325%	851230012	NP	0,00%	0,000%
1,340%	851230012	NP	0,00%	0,000%
1,487%	541210012	NP	0,00%	0,000%
4,15%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
95,640%	4324040212	NP	0,00%	0,000%
95,64%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 711

UNIDAD: u

RENDIM. R=

(unidad/horas)
5,00000

DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA VASTAGO FIJO EXTREMOS BRIDADOS D=150mm PN10/16

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			3,31500
PARCIAL (M) =					3,31500

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
PEON	1,00	4,23	4,23	5,00000	21,15000
PLOMERO	1,00	4,28	4,28	5,00000	21,40000
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	5,00000	23,75000
PARCIAL (N) =					66,30000

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO EXTREMOS BRIDADOS PN10/16 DN 150mm	u	1,00000	589,48000	589,48000
PARCIAL (O) =				589,48000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	659,095
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	131,819
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	790,914
VALOR PROPUESTO	\$ 790,91

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,503%	4292100117	NP	0,00%	0,0000%
0,50%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
3,209%	851230012	NP	0,00%	0,0000%
3,247%	851230012	NP	0,00%	0,0000%
3,603%	541210012	NP	0,00%	0,0000%
10,06%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
89,438%	432404014	NP	0,00%	0,0000%
89,44%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 712 **UNIDAD:** u **RENDIM. R=** 2.00000 (unidad/horas)

DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DE DESMONTAJE 150mm

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0.05			1,74900
PARCIAL (M) =					1,74900

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1.00	4.75	4.75	2.00000	9.50000
PEON	2.00	4.23	8.46	2.00000	16.92000
PLOMERO	1.00	4.28	4.28	2.00000	8.56000
PARCIAL (N) =					34.98000

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
JUNTA DE DESMONTAJE DN150mm PN16	u	1.00000	325,41000	325,41000
PARCIAL (O) =				325,41000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0.00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	362,139
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	72,428
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	434,567
VALOR PROPUESTO	\$ 434,57

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0.483%	4292100117	NP	0.00%	0.000%
0.48%				0.00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
2.623%	541210012	NP	0.00%	0.000%
4.672%	851230012	NP	0.00%	0.000%
2.364%	851230012	NP	0.00%	0.000%
9.66%				0.00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
89.850%	415160312	NP	0.00%	0.000%
89.86%				0.00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0.00%				0.00%
100.00%				0.00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0.159%	4292100117	NP	0.00%	0.000%
0.356%	442160211	NP	0.00%	0.000%
0.51%				0.00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0.677%	541210012	NP	0.00%	0.000%
1.205%	851230012	NP	0.00%	0.000%
0.610%	851230012	NP	0.00%	0.000%
0.678%	851230012	NP	0.00%	0.000%
3.17%				0.00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
96.315%	412710014	NP	0.00%	0.000%
96.32%				0.00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
				-
0.00%				0.00%
100.00%				0.00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 715 **UNIDAD:** u **RENDIM. R=** 1,50000 (unidad/horas)
DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO ACERO ASTM A36 D= 150mmX90'

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,99450
PARCIAL (M) =					0,99450

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	1,50000	7,12500
PEON	1,00	4,23	4,23	1,50000	6,34500
PLOMERO	1,00	4,28	4,28	1,50000	6,42000
PARCIAL (N) =					19,89000

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
CODO DE ACERO ASTM A36 150mm X 90'	u	1,00000	183,00000	183,00000
PARCIAL (O) =				183,00000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	203,885
INDIRECTOS UTILIDADES 20%	40,777
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	244,661
VALOR PROPUESTO	\$ 244,66

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,488%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,49%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
3,495%	541210012	NP	0,00%	0,000%
3,112%	851230012	NP	0,00%	0,000%
3,149%	851230012	NP	0,00%	0,000%
9,76%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
89,757%	3755000183	NP	0,00%	0,000%
89,76%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 717
DETALLE: COLGADOR PARA TUBERIA 8 IN

UNIDAD: u

RENDIM. R= 0,10000
(unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,06630
PARCIAL (M) =					0,06630

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,10000	0,47500
PEON	1,00	4,23	4,23	0,10000	0,42300
PLOMERO	1,00	4,28	4,28	0,10000	0,42800
PARCIAL (N) =					1,32600

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
COLGADOR PARA TUBERIA 8 IN	u	1,00000	4,23000	4,23000
PARCIAL (O) =				4,23000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O+P)	5,622
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	1,124
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	6,747
VALOR PROPUESTO	\$ 6,75

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1,179%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
1,18%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
8,448%	541210012	NP	0,00%	0,000%
7,524%	851230012	NP	0,00%	0,000%
7,613%	851230012	NP	0,00%	0,000%
23,58%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
75,236%	375700017	NP	0,00%	0,000%
75,24%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROponente: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 720
DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA GALVANIZADA DE 4"
UNIDAD: u
RENDIM. R= 1,00000 (unidad/horas)

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,44900
PARCIAL (M) =					0,44900

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.B.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
PEON	1,00	4,23	4,23	1,00000	4,23000
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	1,00000	4,75000
PARCIAL (N) =					8,98000

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
ABRAZADERA GALVANIZADA DE 4"	u	1,00000	3,83000	3,83000
PARCIAL (O) =				3,83000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	13,259
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	2,652
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	15,911
VALOR PROPUESTO	\$ 15,91

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
3,386%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
3,39%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
31,903%	851230012	NP	0,00%	0,000%
35,825%	541210012	NP	0,00%	0,000%
67,73%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
28,886%	4299905236	NP	0,00%	0,000%
28,89%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 721 **UNIDAD:** m **RENDIM. R=** 0,00000 (unidad/horas)
DETALLE: SUMINISTRO DE TUBERIA DE VENTILACION PVC EC DI=110 mm
M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,00000
PARCIAL (M) =					0,00000

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.B.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
PARCIAL (N) =					0,00000

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
TUBERIA DE VENTILACION PVC EC DI=110 mm	m	1,00000	3,44000	3,44000
PARCIAL (O) =				3,44000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	3,440
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	0,688
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	4,128
VALOR PROPUESTO	\$ 4,13

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,00%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,00%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,00%				0,00%
0,00%				0,00%
100,00%	363201011	NP	0,00%	0,000%
100,00%				0,00%
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
------------------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 722

UNIDAD: m

(unidad/horas)

RENDIM. R= 0,15000

DETALLE: INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION PVC EC DI=110 mm

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,16718
ESTACION TOTAL	1,00	6,25	6,25	0,15000	0,93750
PARCIAL (M) =					1,10468

PARCIAL (M) =

1,10468

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / R.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1.00	4.75	4.75	0.15000	0.71250
PLOMERO	1.00	4.28	4.28	0.15000	0.64200
PEON	1.00	4.23	4.23	0.15000	0.63450
TOPOGRAFO (EN CONSTRUCCION- ESTRO.C.C1)	1.00	4.75	4.75	0.15000	0.71250
TUBERO (EN CONSTRUCCION)	1.00	4.28	4.28	0.15000	0.64200

PARCIAL (N) =

3,34350

Q.-MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO

PARCIAL (0) =

0,00000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	

PARCIAL (P) =

0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$		4,448
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0,890
OTROS INDIRECTOS	0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO		5,338
VALOR PROPUESTO		\$ 5,340

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
3,758%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
21,076%	4527000031	NP	0,00%	0,000%

24,83%

0,00%

PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
16,018%	541230012	NP	0,00%	0,000%
14,433%	851230012	NP	0,00%	0,000%
14,264%	851230012	NP	0,00%	0,000%
16,018%	851230012	NP	0,00%	0,000%
14,433%	851230012	NP	0,00%	0,000%

75,17%

0,00%

PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO

0,00%

0,00%

PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 723
DETALLE: COLGADOR PARA TUBERIA 4 IN

UNIDAD: u

RENDIM. R= 0,10000
(unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,06630
PARCIAL (M) =					0,06630

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,10000	0,47500
PEON	1,00	4,23	4,23	0,10000	0,42300
PLOMERO	1,00	4,28	4,28	0,10000	0,42800
PARCIAL (N) =					1,32600

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
COLGADOR PARA TUBERIA 4 IN	u	1,00000	1,94000	1,94000
PARCIAL (O) =				1,94000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	3,332
INDIRECTOS UTILIDADES 20%	0,666
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	3,999
VALOR PROPUESTO	\$ 4,00

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1,990%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
1,99%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
14,254%	541210012	NP	0,00%	0,000%
12,694%	851230012	NP	0,00%	0,000%
12,844%	851230012	NP	0,00%	0,000%
39,79%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
58,218%	375700017	NP	0,00%	0,000%
58,22%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROponente: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 724 UNIDAD: Kg RENDIM. R= 0,05300 (unidad/horas)

DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEL

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,04653
SOLDADORA	1,00	5,00	5,00	0,05300	0,26500
ESMERIL	1,00	1,25	1,25	0,05300	0,06625
EQUIPO DE OXICORTE	1,00	16,00	16,00	0,05300	0,84800
PARCIAL (M) =					1,22578

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.B.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
PEON	2,00	4,23	8,46	0,05300	0,44838
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,05300	0,25175
SOLDADOR EN CONSTRUCCION	1,00	4,35	4,35	0,05300	0,23055
PARCIAL (N) =					0,93068

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
ANTICORROSIVO GRIS 507 4 LITROS	galón (US)	0,02000	15,33000	0,30660
ELECTRODOS E-6011	Kg	0,02000	3,16000	0,06320
ELECTRODOS E-7018	Kg	0,02000	3,47000	0,06940
LIJA DE AGUA # 240	u	0,20000	0,28000	0,05600
LIJA DE AGUA # 500	u	0,20000	0,28000	0,05600
ACERO ESTRUCTURAL (A36)	Kg	1,00000	1,90000	1,90000
DILUYENTE	galón (US)	0,05000	6,30000	0,31500
PERNO DE EXPANSION D=12mm, L=7" (INCLUYE ARANDELA Y TUERCA)	u	0,03569	1,32000	0,04711
PARCIAL (O) =				2,81331

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O+P)	4,970
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	0,994
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	5,964
VALOR PROPUESTO	\$ 5,96

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO

PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,936%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
5,332%	442400011	NP	0,00%	0,000%
1,333%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
17,063%	442400311	NP	0,00%	0,000%
24,66%				0,00%

PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
9,022%	851230012	NP	0,00%	0,000%
5,066%	541210012	NP	0,00%	0,000%
4,639%	545400211	NP	0,00%	0,000%
18,73%				0,00%

PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
6,169%	354300211	NP	0,00%	0,000%
1,272%	429500011	NP	0,00%	0,000%
1,396%	429500011	NP	0,00%	0,000%
1,127%	379100013	NP	0,00%	0,000%
1,127%	379100013	NP	0,00%	0,000%
38,231%	411211912	NP	0,00%	0,000%
6,338%	3529010778	NP	0,00%	0,000%
0,948%	4299923211	NP	0,00%	0,000%
56,61%				0,00%

PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%

PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

Alcaldía de
DAULE

(unidad/horas)

RENDIM. R= 2,00000

M.- EQUIPOS

PARCIAL (M) =	11,75400
---------------	----------

[illegible]

PARCIAL (N) =	35,08000
---------------	----------

	00,0000
--	---------

PARCIAL (0) =	253,10740
---------------	-----------

PARCINE (S) - 200,000,000

PARCIAL (P) =	0,00000
---------------	---------

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$		299,941
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	59,988
OTROS INDIRECTOS	0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO		359,930
VALOR PROPUESTO		\$ 359,930

	3,92%		0,00%
--	-------	--	-------

11,70%		0,00%
--------	--	-------

	84,39%				0,00%
--	--------	--	--	--	-------

[illegible][illegible]

DAULE - ECUADOR

Alcaldía de
DAULE

(unidad/horas)

UNIDAD: u

RENDIM. R= 2,00000

[illegible]

PARCIAL (M) =	11,75400
---------------	----------

[illegible]

PARCIAL (N) =	35,08000
---------------	----------

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
ELECTRODOS E-7018	Kg	3,78000	3,47000	13,11660
PLATINA 75x6mm	m	62,90000	4,29000	269,84100
VARILLA Ø20mm	m	15,20000	2,61000	39,67200
PLACA 6mm	m2	3,23000	66,10000	213,50300
ANGULO 75x8mm	m	7,66000	14,01000	107,31660

PARCIAL (0) =	643,44920
---------------	-----------

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	

PARCIAL (P) =	0,00000
---------------	---------

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$		690,283
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	138,057
OTROS INDIRECTOS	0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO		828,340
VALOR PROPUESTO		\$ 828,340

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0.254%	4292100117	NP	0.00%	0.000%
1.449%	442400011	NP	0.00%	0.000%

1,70%

PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1,376%	541210012	NP	0,00%	0,000%
1,226%	851230012	NP	0,00%	0,000%
1,240%	851230012	NP	0,00%	0,000%
1,240%	851230012	NP	0,00%	0,000%

5,08%

PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1,900%	429500011	NP	0,00%	0,000%
39,091%	439420014	NP	0,00%	0,000%
5,747%	375500021	NP	0,00%	0,000%
30,930%	439420014	NP	0,00%	0,000%
15,547%	415120013	NP	0,00%	0,000%

93,22%

PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,00%				0,00%

0,00%

100,00%			0,00%
S PRI=			VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
------------------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 729

UNIDAD: m3

(unidad/horas)

RENDIM. R= 1,75000

DETALLE: HORMIGON PREMEZCLADO F'C=180 Kg/cm2 INCLUYE ENCOFRADO

M.- EQUIPOS

[illegible]

PARCIAL (M) =

N.- MANO DE OBRA

[illegible]

PARCIAL (N) =

Q.-MATERIALES

[illegible]

PARCIAL (0) =

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-			
			PARCIAL (P) =	0.00000

PARCIAL (P) =

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$		175,286
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	35,057
OTROS INDIRECTOS	0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO		210,343
VALOR PROPUESTO		\$ 210,343

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO

PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1,084%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
4,193%	4423100110	NP	0,00%	0,000%
3,993%	4292100117	NP	0,00%	0,000%

9,27%

0,00%

[illegible]

21,68%

0,00%

[illegible]

69,04%

0,00%

PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	Nº/EF/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

100,00%

0,00%

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

N.- MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.B.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,50000	2,37500
PEON	1,00	4,23	4,23	0,50000	2,11500
ALBAÑIL	1,00	4,28	4,28	0,50000	2,14000
PARCIAL (N) =					6,63000

O.- MATERIALES				
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
PLANCHA DE ZINC DE 0.20mm	m2	1,00000	2,81000	2,81000
PARCIAL (O) =				2,81000

P.- TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	9,772
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	1,954
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	11,726
VALOR PROPUESTO	\$ 11,73

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
3,393%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
3,39%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
24,305%	541210012	NP	0,00%	0,000%
21,645%	851230012	NP	0,00%	0,000%
21,900%	851230012	NP	0,00%	0,000%
67,85%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
28,757%	414420015	NP	0,00%	0,000%
28,76%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

DAULE - ECUADOR

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 733

UNIDAD: m3

RENDIM. R= 1,50000

DETALLE: HORMIGON PREMEZCLADO F'c=180 Kg/cm2 PARA REPLANTILLO INCLUYE ENCOFRADO

M.- EQUIPOS

[illegible]

PARCIAL (M) =	13,92900
---------------	----------

N.- MANO DE OBRA

[illegible]

PARCIAL (N) =	32,58000
---------------	----------

O.- MATERIALES

[illegible]

PARCIAL (0) =	121,02500
---------------	-----------

P.-TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	
	-		-	
PARCIAL (P) =				0.00000

PARCIAL (P) =	0,00000
---------------	---------

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$		167,534
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	33,507
OTROS INDIRECTOS	0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO		201,041
VALOR PROPUESTO		\$ 201,041

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0.972%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
3.760%	4423100110	NP	0,00%	0,000%
3.581%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
8,31 %				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
11,362%	851230012	NP	0,00%	0,000%
3,832%	851230012	NP	0,00%	0,000%
4,253%	541210012	NP	0,00%	0,000%
19,45%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
69,616%	375100021	NP	0,00%	0,000%
2,623%	335001111	NP	0,00%	0,000%
72,24%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

100,00%		0,00%
S PRI=		VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
------------------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 738

UNIDAD: m3

(unidad/horas)

RENDIM. R= 1,75000

DETALLE: HORMIGON PREMEZCLADO F'C=180 Kg/cm2 INCLUYE ENCOFRADO

M.- EQUIPOS

[illegible]

PARCIAL (M) =

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.E.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
PEON	3,00	4,23	12,69	1,75000	22,20750
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	1,00	4,28	4,28	1,75000	7,49000
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	1,75000	8,31250
PARCIAL (N) =					38,01000

PARCIAL (N) =

Q.-MATERIALES

[illegible]

PARCIAL (0) =

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	
PARCIAL (P) =				0,00000

PARCIAL (P) =

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$		175,286
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	35,057
OTROS INDIRECTOS	0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO		210,343
VALOR PROPUESTO		\$ 210,343

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO

[illegible]

9,27%

0,00%

[illegible]

21,68%

0,00%

[illegible]

69,04%

0,00%

PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

100,00%

0,00%

DAULE - ECUADOR

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 739

UNIDAD: m3

(unidad/horas)
RENDIM. R= 1,75000

DETALLE: HORMIGON PREMEZCLADO F'C=210 Kg/cm2 INCLUYE ENCOFRADO

M.- EQUIPOS

[illegible]

PARCIAL (M) =	16,62063
---------------	----------

N.- MANO DE OBRA

[illegible]

PARCIAL (N) =	45,41250
---------------	----------

O.- MATERIALES

[illegible]

PARCIAL (0) =	126,83500
---------------	-----------

P.-TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	

PARCIAL (P) =	0,00000
---------------	---------

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$		188,868
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	37,774
OTROS INDIRECTOS	0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO		226,642
VALOR PROPUESTO		\$ 226,642

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO

PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1.202%	4292100117	NP	0,00%	0.000%
3.892%	4423100110	NP	0,00%	0.000%
3.706%	4292100117	NP	0,00%	0.000%

8,80%

0,00%

[illegible]

24,04%

0,00%

PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
63,351%	375100021	NP	0,00%	0,000%
1,477%	354902411	NP	0,00%	0,000%
2,327%	335001111	NP	0,00%	0,000%

67,16%

0,00%

PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,00%				0,00%

100,00%		0,00%
S PRI=		VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 741
DETALLE: EXCAVACION A MANO

UNIDAD: m3

RENDIM. R= 0,55500
(unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,48535
PARCIAL (M) =					0,48535

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,55500	2,63625
ALBAÑIL	1,00	4,28	4,28	0,55500	2,37540
PEON	2,00	4,23	8,46	0,55500	4,69530
PARCIAL (N) =					9,70695

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
PARCIAL (O) =				0,00000

P.- TRANSPORTE


DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	10,192
INDIRECTOS UTILIDADES 20%	2,038
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	12,231
VALOR PROPUESTO	\$ 12,23

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
4,762%	4292100117	NP	0,00%	0,0000%
4,76%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
25,865%	541210012	NP	0,00%	0,0000%
23,306%	851230012	NP	0,00%	0,0000%
46,067%	851230012	NP	0,00%	0,0000%
95,24%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,00%				0,00%
0,00%				0,00%
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

DAULE - ECUADOR

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



RUBRO: 742 **UNIDAD:** m3 **RENDIM. R=** 0,09250

DETALLE: DESALOJO DEL MATERIAL SOBRANTE (BOTADERO MUNICIPAL)

[illegible]

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.B.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
--	----------	------------------	---------------	-------------	----------------

0.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
-------------------------	--------	----------	----------------	----------------

P. - TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	DISTANCIA	COSTO UNITARIO
---------------------------	--------	----------	----------------	-----------	----------------

[illegible]

[illegible]

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

<u>RUBRO:</u> 744	<u>UNIDAD:</u> m2	<u>RENDIM. R=</u> 0,60000			
(unida/d/horas)					
<u>DETALLE:</u> PARED DE BLOQUE 30X30X15cm					
<u>M.- EQUIPOS</u>					
DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,39780
ANDAMIO METALICO	1,00	3,75	3,75	0,60000	2,25000
PARCIAL (M) =					2,64780

N.- MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.B.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,60000	2,85000
ALBAÑIL	1,00	4,28	4,28	0,60000	2,56800
PEON	1,00	4,23	4,23	0,60000	2,53800
PARCIAL (N) =					7,95600

O.- MATERIALES					
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	
CEMENTO PORTLAND TIPO IP	sc	0,11000	7,90000	0,86900	
AGUA	m3	3,00000	1,75000	5,25000	
ARENA PUESTA EN SITIO	m3	0,01000	19,90000	0,19900	
BLOQUE LADRILLO LISO 30x30x15	u	1,00000	0,75000	0,75000	
PARCIAL (O) =					7,06800

P.- TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	
	-		-	-	
PARCIAL (P) =					0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	17,672
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	3,534
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	21,206
VALOR PROPUESTO	\$ 21,21

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
2,251%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
12,732%	4219000017	NP	0,00%	0,000%
14,98%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
16,127%	541210012	NP	0,00%	0,000%
14,532%	851230012	NP	0,00%	0,000%
14,362%	851230012	NP	0,00%	0,000%
45,02%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
4,917%	374400011	NP	0,00%	0,000%
29,708%	180000111	NP	0,00%	0,000%
1,126%	153100111	NP	0,00%	0,000%
4,244%	373200014	NP	0,00%	0,000%
40,00%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 745
DETALLE: ENLUCIDO DE PAREDES EXTERIORES

UNIDAD: m2

RENDIM. R= 0,40000
(unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,26520
PARCIAL (M) =					0,26520

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,40000	1,90000
PEON	1,00	4,23	4,23	0,40000	1,69200
ALBAÑIL	1,00	4,28	4,28	0,40000	1,71200
PARCIAL (N) =					5,30400

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
AGUA	m3	0,00700	1,75000	0,01225
MORTERO PARA ENLUCIDO	Kg	35,00000	0,12000	4,20000
PARCIAL (O) =				4,21225

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	9,781
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	1,956
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	11,738
VALOR PROPUESTO	\$ 11,74

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
2,711%	4292100117	NP	0,00%	0,0000%
2,71%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
19,425%	541210012	NP	0,00%	0,0000%
17,298%	851230012	NP	0,00%	0,0000%
17,503%	851230012	NP	0,00%	0,0000%
54,23%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,125%	180000111	NP	0,00%	0,0000%
42,938%	447200037	NP	0,00%	0,0000%
43,06%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 746
DETALLE: ENLUCIDO DE PAREDES INTERIORES

UNIDAD: m2

RENDIM. R= 0,30000
(unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,19890
PARCIAL (M) =					0,19890

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,30000	1,42500
PEON	1,00	4,23	4,23	0,30000	1,26900
ALBAÑIL	1,00	4,28	4,28	0,30000	1,28400
PARCIAL (N) =					3,97800

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
MORTERO PARA ENLUCIDO	Kg	25,00000	0,12000	3,00000
AGUA	m3	0,00100	1,75000	0,00175
PARCIAL (O) =				3,00175

P.- TRANSPORTE


DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	7,179
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	1,436
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	8,614
VALOR PROPUESTO	\$ 8,61

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
2,771%	4292100117	NP	0,00%	0,0000%
2,77%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
19,851%	541210012	NP	0,00%	0,0000%
17,677%	851230012	NP	0,00%	0,0000%
17,886%	851230012	NP	0,00%	0,0000%
55,41%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
41,791%	447200037	NP	0,00%	0,0000%
0,024%	180000111	NP	0,00%	0,0000%
41,81%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

DAULE - ECUADOR

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



RUBRO: 748 **UNIDAD:** m2 **RENDIM. R=** 0,40000

DETALLE: PINTURA INTERIOR

M. - EQUIPOS

PARCIAL (M) =	1,67020
---------------	---------

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / HORA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
--	----------	------------------	---------------	-------------	----------------

0.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
-------------------------	--------	----------	----------------	----------------

P- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
---------------------------	--------	----------	----------------	----------------

[illegible]

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	6,824
--	-------

24,47%		0,00%
--------	--	-------

49,88%		0,00%
--------	--	-------

25,64%		0,00%
--------	--	-------

[illegible][illegible]

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 749
DETALLE: VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO (VIDRIO 5mm)

UNIDAD: m2

RENDIM. R= 3,00000
(unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			1,98900
PARCIAL (M) =					1,98900

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	3,00000	14,25000
PEON	1,00	4,23	4,23	3,00000	12,69000
ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1,00	4,28	4,28	3,00000	12,84000
PARCIAL (N) =					39,78000

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO (VIDRIO 5mm)	m2	1,00000	85,00000	85,00000
PARCIAL (O) =				85,00000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	126,769
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	25,354
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	152,123
VALOR PROPUESTO	\$ 152,12

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1,569%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
1,57%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
11,241%	541210012	NP	0,00%	0,000%
10,010%	851230012	NP	0,00%	0,000%
10,129%	546110012	NP	0,00%	0,000%
31,38%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
67,051%	316000012	NP	0,00%	0,000%
67,05%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 750
DETALLE: PUERTA METALICA TIPO LOUVER (1.60x1.60m)
UNIDAD: u
RENDIM. R= 4,00000 (unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			3,49800
PARCIAL (M) =					3,49800

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.B.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	4,00000	19,00000
PEON	2,00	4,23	8,46	4,00000	33,84000
TECNICO ELECTROMECANICO DE CONSTRUCCION	1,00	4,28	4,28	4,00000	17,12000
PARCIAL (N) =					69,96000

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
PUERTA DE ALUMINIO TIPO LOUVER	m2	2,56000	100,00000	256,00000
CERRADURA PARA PUERTA DE ALUMINIO	u	1,00000	13,88000	13,88000
BISAGRA CROMADA DE 3.5"X3.5" (INCLUYE TORNILLOS) (PAR)	u	6,00000	3,57000	21,42000
PARCIAL (O) =				291,30000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	364,758
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	72,952
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	437,710
VALOR PROPUESTO	\$ 437,71

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO

PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,959%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,96%				0,00%

PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
5,209%	541210012	NP	0,00%	0,000%
9,277%	851230012	NP	0,00%	0,000%
4,694%	851230012	NP	0,00%	0,000%
19,18%				0,00%

PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
70,184%	421201011	NP	0,00%	0,000%
3,805%	429921113	NP	0,00%	0,000%
5,872%	429921729	NP	0,00%	0,000%
79,86%				0,00%

PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%

100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

DAULE - ECUADOR

M.-EQUIPOS

N- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MAN

Q. MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE M

P. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE π

PESO RELATIVO			VALOR AGREGADO	VAE (%)
---------------	--	--	----------------	---------

				VALOR AGREGADO	
--	--	--	--	----------------	--

DESCR. DEL ATIVO	VALOR AGREGADO	VAE (%)
------------------	----------------	---------

--	--

DAULE - ECUADOR

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 754

DETALLE: HORMIGON PREMEZCLADO F'c=180 Kg/cm2 PARA REPLANTILLO INCLUYE ENCOFRADO

UNIDAD: m3

RENDIM. R= 1,50000

M.- EQUIPOS

[illegible]

PARCIAL (M) =	13,92900
---------------	----------

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
PEON	3,00	4,23	12,69	1,50000	19,03500
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	1,00	4,28	4,28	1,50000	6,42000
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	1,50000	7,12500

PARCIAL (N) =	32,58000
---------------	----------

0.- MATERIALES

[illegible]

PARCIAL (0) =	121,02500
---------------	-----------

P.-TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	
	-		-	
PARCIAL (P) =				0.00000

PARCIAL (P) =	0,00000
---------------	---------

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$		167,534
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	33,507
OTROS INDIRECTOS	0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO		201,041
VALOR PROPUESTO		\$ 201,041

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0.972%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
3.760%	4423100110	NP	0,00%	0,000%
3.581%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
8,31 %				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
11,362%	851230012	NP	0,00%	0,000%
3,832%	851230012	NP	0,00%	0,000%
4,253%	541210012	NP	0,00%	0,000%
19,45%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
69,616%	375100021	NP	0,00%	0,000%
2,623%	335001111	NP	0,00%	0,000%
72,24%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 757
DETALLE: EXCAVACION A MANO

UNIDAD: m3

RENDIM. R= (unidad/horas)
0,55500

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,48535
PARCIAL (M) =					0,48535

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,55500	2,63625
ALBAÑIL	1,00	4,28	4,28	0,55500	2,37540
PEON	2,00	4,23	8,46	0,55500	4,69530
PARCIAL (N) =					9,70695

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
PARCIAL (O) =				0,00000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
			PARCIAL (P) =	0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	10,192
INDIRECTOS UTILIDADES 20%	2,038
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	12,231
VALOR PROPUESTO	\$ 12,23

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
4,762%	4292100117	NP	0,00%	0,0000%
4,76%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
25,865%	541210012	NP	0,00%	0,0000%
23,306%	851230012	NP	0,00%	0,0000%
46,067%	851230012	NP	0,00%	0,0000%
95,24%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,00%				0,00%
0,00%				-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

<u>RUBRO:</u> 760	<u>UNIDAD:</u> m2	<u>RENDIM. R=</u> 0,60000			
(unida.d/horas)					
<u>DETALLE:</u> PARED DE BLOQUE 30X30X15cm					
<u>M.- EQUIPOS</u>					
DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,39780
ANDAMIO METALICO	1,00	3,75	3,75	0,60000	2,25000
PARCIAL (M) =					2,64780

N.- MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.B.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,60000	2,85000
ALBAÑIL	1,00	4,28	4,28	0,60000	2,56800
PEON	1,00	4,23	4,23	0,60000	2,53800
PARCIAL (N) =					7,95600

O.- MATERIALES					
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	
CEMENTO PORTLAND TIPO IP	sc	0,11000	7,90000	0,86900	
AGUA	m3	3,00000	1,75000	5,25000	
ARENA PUESTA EN SITIO	m3	0,01000	19,90000	0,19900	
BLOQUE LADRILLO LISO 30x30x15	u	1,00000	0,75000	0,75000	
PARCIAL (O) =					7,06800

P.- TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	
	-		-	-	
PARCIAL (P) =					0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	17,672
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	3,534
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	21,206
VALOR PROPUESTO	\$ 21,21

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
2,251%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
12,732%	4219000017	NP	0,00%	0,000%
14,98%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
16,127%	541210012	NP	0,00%	0,000%
14,532%	851230012	NP	0,00%	0,000%
14,362%	851230012	NP	0,00%	0,000%
45,02%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
4,917%	374400011	NP	0,00%	0,000%
29,708%	180000111	NP	0,00%	0,000%
1,126%	153100111	NP	0,00%	0,000%
4,244%	373200014	NP	0,00%	0,000%
40,00%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 761
DETALLE: ENLUCIDO DE PAREDES EXTERIORES

UNIDAD: m2

RENDIM. R= 0,40000 (unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,26520
PARCIAL (M) =					0,26520

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,40000	1,90000
PEON	1,00	4,23	4,23	0,40000	1,69200
ALBAÑIL	1,00	4,28	4,28	0,40000	1,71200
PARCIAL (N) =					5,30400

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
AGUA	m3	0,00700	1,75000	0,01225
MORTERO PARA ENLUCIDO	Kg	35,00000	0,12000	4,20000
PARCIAL (O) =				4,21225

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	9,781
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	1,956
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	11,738
VALOR PROPUESTO	\$ 11,74

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
2,711%	4292100117	NP	0,00%	0,0000%
2,71%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
19,425%	541210012	NP	0,00%	0,0000%
17,298%	851230012	NP	0,00%	0,0000%
17,503%	851230012	NP	0,00%	0,0000%
54,23%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,125%	180000111	NP	0,00%	0,0000%
42,938%	447200037	NP	0,00%	0,0000%
43,06%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 762
DETALLE: ENLUCIDO DE PAREDES INTERIORES

UNIDAD: m2

RENDIM. R= 0,30000
(unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,19890
PARCIAL (M) =					0,19890

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,30000	1,42500
PEON	1,00	4,23	4,23	0,30000	1,26900
ALBAÑIL	1,00	4,28	4,28	0,30000	1,28400
PARCIAL (N) =					3,97800

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
MORTERO PARA ENLUCIDO	Kg	25,00000	0,12000	3,00000
AGUA	m3	0,00100	1,75000	0,00175
PARCIAL (O) =				3,00175

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	7,179
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	1,436
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	8,614
VALOR PROPUESTO	\$ 8,61

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
2,771%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
2,77%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
19,851%	541210012	NP	0,00%	0,000%
17,677%	851230012	NP	0,00%	0,000%
17,886%	851230012	NP	0,00%	0,000%
55,41%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
41,791%	447200037	NP	0,00%	0,000%
0,024%	180000111	NP	0,00%	0,000%
41,81%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 764
DETALLE: PINTURA INTERIOR

UNIDAD: m2

RENDIM. R= 0,40000 (unidad/horas)

M.- EQUIPOS

[illegible]

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.E.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
PINTOR	1,00	4,28	4,28	0,40000	1,71200
PEON	1,00	4,23	4,23	0,40000	1,69200
PARCIAL (N) =					3,40400

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
PINTURA PARA INTERIOR	galón (US)	0.09000	18.20000	1,63800
EMPASTE EXTERIOR	Kg	0.10000	1,12000	0,11200
PARCIAL (0) =				1,75000

P.-TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	
PARCIAL (P) =				0.00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$		6,824
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	1,365
OTROS INDIRECTOS	0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO		8,189
VALOR PROPUESTO		\$ 8,189

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO

[illegible][illegible][illegible]

25,64%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%

100,00%		0,00%
S PRI=		VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROponente: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRA PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

<u>RUBRO:</u> 769	<u>UNIDAD:</u> u	<u>RENDIM. R=</u> 1,00000			
(unidad/horas)					
<u>DETALLE:</u> DUCHA (INCLUYE ACCESORIOS)					
<u>M.- EQUIPOS</u>					
DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,87450
PARCIAL (M) =					0,87450

N.- MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.B.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	1,00000	4,75000
PLOMERO	1,00	4,28	4,28	1,00000	4,28000
PEON	2,00	4,23	8,46	1,00000	8,46000
PARCIAL (N) =					17,49000

O.- MATERIALES					
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	
TEFLON	ri	1,00000	0,55000	0,55000	
JUEGO MEZCLADOR MONOCOMANDO PARA DUCHA	u	1,00000	62,12000	62,12000	
PARCIAL (O) =					62,67000

P.- TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	
	-		-	-	
PARCIAL (P) =					0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	81,035
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	16,207
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	97,241
VALOR PROPUESTO	\$ 97,24

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1,079%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
1,08%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
5,862%	541210012	NP	0,00%	0,000%
5,282%	851230012	NP	0,00%	0,000%
10,440%	851230012	NP	0,00%	0,000%
21,58%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,679%	369800021	NP	0,00%	0,000%
76,659%	429992328	NP	0,00%	0,000%
77,34%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROYONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRA PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 770 **UNIDAD:** u **RENDIM. R=** 0,50000 (unidad/horas)
DETALLE: MESA PARA ESCRITORIO (INCLUYE SILLA)
M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,33025
PARCIAL (M) =					0,33025

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.B.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,50000	2,37500
PEON	2,00	4,23	8,46	0,50000	4,23000
PARCIAL (N) =					6,60500

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
SILLA CON RUEDAS PARA OFICINA	u	1,00000	65,32000	65,32000
MESA DE ESCRITORIO 115x60 cm	u	1,00000	182,33000	182,33000
PARCIAL (O) =				247,65000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	254,585
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	50,917
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	305,502
VALOR PROPUESTO	\$ 305,50

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,130%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,13%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,933%	541210012	NP	0,00%	0,000%
1,662%	851230012	NP	0,00%	0,000%
2,59%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
25,657%	381110241	NP	0,00%	0,000%
71,618%	3812200351	NP	0,00%	0,000%
97,28%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 771
DETALLE: VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO (VIDRIO 5mm)

UNIDAD: m2

RENDIM. R= 3,00000 (unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			1,98900
PARCIAL (M) =					1,98900

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	3,00000	14,25000
PEON	1,00	4,23	4,23	3,00000	12,69000
ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1,00	4,28	4,28	3,00000	12,84000
PARCIAL (N) =					39,78000

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO (VIDRIO 5mm)	m2	1,00000	85,00000	85,00000
PARCIAL (O) =				85,00000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	126,769
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	25,354
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	152,123
VALOR PROPUESTO	\$ 152,12

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1,569%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
1,57%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
11,241%	541210012	NP	0,00%	0,000%
10,010%	851230012	NP	0,00%	0,000%
10,129%	546110012	NP	0,00%	0,000%
31,38%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
67,051%	316000012	NP	0,00%	0,000%
67,05%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 772

UNIDAD: Kg

RENDIM. R= 0,02500 (unidad/horas)

DETALLE: ACERO DE REFUERZO EN BARRAS $FY=4200 \text{ Kg/cm}^2$

M.- EQUIPOS

[illegible]

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
PEON	2,00	4,23	8,46	0,02500	0,21150
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,02500	0,11875
FIERRERO	1,00	4,28	4,28	0,02500	0,10700
PARCIAL (N) =					0,43725

0.- MATERIALES

[illegible]

P.-TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	
	-		-	
PARCIAL (P) =				0.00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$		1,932
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0,386
OTROS INDIRECTOS	0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO		2,318
VALOR PROPUESTO		\$ 2,320

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO- VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1.132%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
2,265%	441100311	NP	0,00%	0,000%
3,40%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO- VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
10,950%	851230012	NP	0,00%	0,000%
6,148%	541210012	NP	0,00%	0,000%
5,540%	851230012	NP	0,00%	0,000%
22,64%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO- VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
69,177%	421900018	NP	0,00%	0,000%
4,789%	412660012	NP	0,00%	0,000%
73,97%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO- VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



UNIDAD: m3

RENDIM. R= 1,75000

N.º MANO DE OBRA

PARCIAL (M) =

PARCIAL (N) =	38,01000
---------------	----------

PARCIAL (N) =

PARCIAL (N) =

PARCIAL (0) =	121,02500
---------------	-----------

PARCIAL (0) =

PARCIAL (0) =

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

9,27%		0,00%
-------	--	-------

21,68%		0,00%
--------	--	-------

21,68%

0,00%

	69,04%		0,00%
--	--------	--	-------

69,04%

0,00%

[illegible]

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 778
DETALLE: EXCAVACION A MANO

UNIDAD: m3

RENDIM. R= 0,55500
(unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,48535
PARCIAL (M) =					0,48535

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,55500	2,63625
ALBAÑIL	1,00	4,28	4,28	0,55500	2,37540
PEON	2,00	4,23	8,46	0,55500	4,69530
PARCIAL (N) =					9,70695

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
PARCIAL (O) =				0,00000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	10,192
INDIRECTOS UTILIDADES 20%	2,038
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	12,231
VALOR PROPUESTO	\$ 12,23

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
4,762%	4292100117	NP	0,00%	0,0000%
4,76%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
25,865%	541210012	NP	0,00%	0,0000%
23,306%	851230012	NP	0,00%	0,0000%
46,067%	851230012	NP	0,00%	0,0000%
95,24%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,00%				0,00%
0,00%				-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

<u>RUBRO:</u> 781	<u>UNIDAD:</u> m2	<u>RENDIM. R=</u> 0,60000			
(unidad/horas)					
<u>DETALLE:</u> PARED DE BLOQUE 30X30X15cm					
<u>M.- EQUIPOS</u>					
DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,39780
ANDAMIO METALICO	1,00	3,75	3,75	0,60000	2,25000
PARCIAL (M) =					2,64780

N.- MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.B.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,60000	2,85000
ALBAÑIL	1,00	4,28	4,28	0,60000	2,56800
PEON	1,00	4,23	4,23	0,60000	2,53800
PARCIAL (N) =					7,95600

O.- MATERIALES					
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	
CEMENTO PORTLAND TIPO IP	sc	0,11000	7,90000	0,86900	
AGUA	m3	3,00000	1,75000	5,25000	
ARENA PUESTA EN SITIO	m3	0,01000	19,90000	0,19900	
BLOQUE LADRILLO LISO 30x30x15	u	1,00000	0,75000	0,75000	
PARCIAL (O) =					7,06800

P.- TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	17,672
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	3,534
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	21,206
VALOR PROPUESTO	\$ 21,21

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
2,251%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
12,732%	4219000017	NP	0,00%	0,000%
14,98%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
16,127%	541210012	NP	0,00%	0,000%
14,532%	851230012	NP	0,00%	0,000%
14,362%	851230012	NP	0,00%	0,000%
45,02%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
4,917%	374400011	NP	0,00%	0,000%
29,708%	180000111	NP	0,00%	0,000%
1,126%	153100111	NP	0,00%	0,000%
4,244%	373200014	NP	0,00%	0,000%
40,00%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROponente: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 782
DETALLE: PUERTA METALICA TIPO LOUVER (1.60x1.60m)
UNIDAD: u
RENDIM. R= 4,00000 (unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			3,49800
PARCIAL (M) =					3,49800

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.B.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	4,00000	19,00000
PEON	2,00	4,23	8,46	4,00000	33,84000
TECNICO ELECTROMECHANICO DE CONSTRUCCION	1,00	4,28	4,28	4,00000	17,12000
PARCIAL (N) =					69,96000

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
PUERTA DE ALUMINIO TIPO LOUVER	m2	2,56000	100,00000	256,00000
CERRADURA PARA PUERTA DE ALUMINIO	u	1,00000	13,88000	13,88000
BISAGRA CROMADA DE 3.5"X3.5" (INCLUYE TORNILLOS) (PAR)	u	6,00000	3,57000	21,42000
PARCIAL (O) =				291,30000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	364,758
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	72,952
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	437,710
VALOR PROPUESTO	\$ 437,71

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO

PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,959%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,96%				0,00%

PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
5,209%	541210012	NP	0,00%	0,000%
9,277%	851230012	NP	0,00%	0,000%
4,694%	851230012	NP	0,00%	0,000%
19,18%				0,00%

PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
70,184%	421201011	NP	0,00%	0,000%
3,805%	429921113	NP	0,00%	0,000%
5,872%	429921729	NP	0,00%	0,000%
79,86%				0,00%

PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 783

UNIDAD: Kg

RENDIM. R= 0,02500 (unidad/horas)

DETALLE: ACERO DE REFUERZO EN BARRAS $FY=4200 \text{ Kg/cm}^2$

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,02186
CORTADORA DE HIERRO	1,00	1,75	1,75	0,02500	0,04375
PARCIAL (M) =					0,06561

N.- MANO DE OBRA

[illegible]

0.- MATERIALES

[illegible]

P.-TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	
	-		-	
PARCIAL (P) =				0.00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$		1,932
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0,386
OTROS INDIRECTOS	0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO		2,318
VALOR PROPUESTO		\$ 2,320

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO- VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1.132%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
2,265%	441100311	NP	0,00%	0,000%
3,40%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO- VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
10,950%	851230012	NP	0,00%	0,000%
6,148%	541210012	NP	0,00%	0,000%
5,540%	851230012	NP	0,00%	0,000%
22,64%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO- VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
69,177%	421900018	NP	0,00%	0,000%
4,789%	412660012	NP	0,00%	0,000%
73,97%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO- VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
------------------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 784

UNIDAD: m3

(unidad/horas)

RENDIM. R= 1,75000

DETALLE: HORMIGON PREMEZCLADO F'C=180 Kg/cm2 INCLUYE ENCOFRADO

M.- EQUIPOS

[illegible]

PARCIAL (M) =

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.E.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
PEON	3,00	4,23	12,69	1,75000	22,20750
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	1,00	4,28	4,28	1,75000	7,49000
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	1,75000	8,31250
PARCIAL (N) =					38,01000

PARCIAL (N) =

Q.-MATERIALES

[illegible]

PARCIAL (0) =

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	
PARCIAL (P) =				0,00000

PARCIAL (P) =

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$		175,286
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	35,057
OTROS INDIRECTOS	0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO		210,343
VALOR PROPUESTO		\$ 210,343

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO

[illegible]

9,27%

0,00%

[illegible]

21,68%

0,00%

[illegible]

69,04%

0,00%


PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	Nº/EF/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,00%			-	-
				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

100,00%

0,00%

DAULE - ECUADOR

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



RUBRO: 785 **UNIDAD:** m3 **RENDIM. R=** 1,75000

DETALLE: HORMIGON PREMEZCLADO F'c=210 Kg/cm2 INCLUYE ENCOFRADO

[illegible]

PARCIAL (M) =	16,62063
---------------	----------

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.D.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
--	----------	------------------	---------------	-------------	----------------

0.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
-------------------------	--------	----------	----------------	----------------

PARCIAL (0) =	126,83500
---------------	-----------

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
---------------------------	--------	----------	----------------	----------------

[illegible]

[illegible]

	8,80%		0,00%
--	-------	--	-------

	24,04%		0,00%
--	--------	--	-------

	67,16%		0,00%
--	--------	--	-------

[illegible][illegible]

DAULE - ECUADOR

DETALLE: DESALOJO DEL MATERIAL SOBRANTE (BOTADERO MUNICIPAL)

DESCRIPCIÓN

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MAN

0.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE M

P.-TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE T

[illegible][illegible][illegible]

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROponente: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRA PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 789	UNIDAD: m2	RENDIM. R= 0,60000			
DETALLE: PARED DE BLOQUE 30X30X15cm					
M.- EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,39780
ANDAMIO METALICO	1,00	3,75	3,75	0,60000	2,25000
PARCIAL (M) =					2,64780

N.- MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.B.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,60000	2,85000
ALBAÑIL	1,00	4,28	4,28	0,60000	2,56800
PEON	1,00	4,23	4,23	0,60000	2,53800
PARCIAL (N) =					7,95600

O.- MATERIALES					
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	
CEMENTO PORTLAND TIPO IP	sc	0,11000	7,90000	0,86900	
AGUA	m3	3,00000	1,75000	5,25000	
ARENA PUESTA EN SITIO	m3	0,01000	19,90000	0,19900	
BLOQUE LADRILLO LISO 30x30x15	u	1,00000	0,75000	0,75000	
PARCIAL (O) =					7,06800

P.- TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	
	-		-	-	
PARCIAL (P) =					0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	17,672
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	3,534
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	21,206
VALOR PROPUESTO	\$ 21,21

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
2,251%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
12,732%	4219000017	NP	0,00%	0,000%
14,98%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
16,127%	541210012	NP	0,00%	0,000%
14,532%	851230012	NP	0,00%	0,000%
14,362%	851230012	NP	0,00%	0,000%
45,02%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
4,917%	374400011	NP	0,00%	0,000%
29,708%	180000111	NP	0,00%	0,000%
1,126%	153100111	NP	0,00%	0,000%
4,244%	373200014	NP	0,00%	0,000%
40,00%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 791
DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA HEXAGONAL 5/8"
M.- EQUIPOS
UNIDAD: m2
RENDIM. R= 0,02500 (unidad/horas)

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,01688
PARCIAL (M) =					0,01688

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.B.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,02500	0,11875
TECNICO OBRAS CIVILES	1,00	4,52	4,52	0,02500	0,11300
PEON	1,00	4,23	4,23	0,02500	0,10575
PARCIAL (N) =					0,33750

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
MALLA HEXAGONAL 5/8"	m2	1,00000	1,95000	1,95000
PARCIAL (O) =				1,95000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	2,304
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	0,461
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	2,765
VALOR PROPUESTO	\$ 2,77

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,732%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,73%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
5,153%	541210012	NP	0,00%	0,000%
4,904%	851230012	NP	0,00%	0,000%
4,589%	851230012	NP	0,00%	0,000%
14,65%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
84,622%	4294300110	NP	0,00%	0,000%
84,62%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO



(unidad/horas)

RENDIM. R= 0,39030

M.- EQUIPOS

PARCIAL (M) =	3,54275
---------------	---------

PARCIAL (M) =

PARCIAL (N) =										6,84586
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

PARCIAL (N) =

PARCIAL (0) =	13,21425
---------------	----------

PARCIAL (0) =

PARCIAL (P) =	0,00000
---------------	---------

PARCIAL (P) =

15,01%		0,00%
--------	--	-------

29,00%		0,00%
--------	--	-------

0,00%

55,99%		0,00%
--------	--	-------

0,00%

0,00%		0,00%
-------	--	-------

0,00%

[illegible]



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 796

DETALLE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN E=8cm

UNIDAD: m2

(unidad/horas)

RENDIM. R= 0,24000

M.- EQUIPOS

[illegible]

N.- MANO DE OBRA

[illegible]

Q.-MATERIALES

[illegible]

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$		24,611
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	4,922
OTROS INDIRECTOS	0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO		29,533
VALOR PROPUESTO		\$ 29,533

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO

[illegible][illegible][illegible]

70,88%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO

0,00%		0,00%
100,00%		0,00%
S PRI=		VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRA PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 797 **UNIDAD:** u **RENDIM. R=** 0,50000 (unidad/horas)
DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOLES
M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,21275
PARCIAL (M) =					0,21275

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.B.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
ALBAÑIL	1,00	4,28	4,28	0,50000	2,14000
PEON	1,00	4,23	4,23	0,50000	2,11500
PARCIAL (N) =					4,25500

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
ARBOLES	u	1,00000	49,50000	49,50000
PARCIAL (O) =				49,50000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	53,968
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	10,794
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	64,761
VALOR PROPUESTO	\$ 64,76

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,394%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,39%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
3,965%	851230012	NP	0,00%	0,000%
3,919%	851230012	NP	0,00%	0,000%
7,88%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
91,721%	831310012	NP	0,00%	0,000%
91,72%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
------------------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 798 **UNIDAD:** m2 **RENDIM. R=** 0,54000 (unidad/horas)
DETALLE: CESPED BERMUDA (SUMINISTRO, SIEMBRA, ABONADO Y APLICACION DE ENRAIZANTE)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,24408
DISPENSADOR DE AGUA	1,00	0,11	0,11	0,54000	0,05940
CARRETILLA	2,00	0,05	0,10	0,54000	0,05400
MASCARILLAS DE CARBON ACTIVADO	2,00	0,02	0,04	0,54000	0,02160
GUANTES DE NITRIL	2,00	0,05	0,10	0,54000	0,05400
LENTES DE SEGURIDAD	2,00	0,03	0,06	0,54000	0,03240
PARCIAL (M) =					0,46548

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.B.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
INSPECTOR DE OBRA	1,00	4,76	4,76	0,54000	2,57040
ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1,00	4,28	4,28	0,54000	2,31120
PARCIAL (N) =					4,88160

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
BIDON DE AGUA	u	0,00166	4,83000	0,00802
AGROBIOCHAR FORMULA AGRICOLA (ACONDICIONADOR DE SUELO)	Kg	0,00752	6,16000	0,04632
POSTES DE CAÑA GUADUA	u	0,02412	3,22000	0,07767
HORMONAS DE ENRAIZAMIENTO	l	0,00078	40,25000	0,03140
SACO DE CESPED BERMUDA (5 m2)	u	0,20000	6,24000	1,24800
PARCIAL (O) =				1,41140

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	6,758
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	1,352
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	8,110
VALOR PROPUESTO	\$ 8,11

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO

PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
3,611%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,879%	432540012	NP	0,00%	0,000%
0,799%	4292100116	NP	0,00%	0,000%
0,320%	271900931	NP	0,00%	0,000%
0,799%	3626000012	NP	0,00%	0,000%
0,479%	4017001110	NP	0,00%	0,000%
6,89%				0,00%

PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
38,032%	851230012	NP	0,00%	0,000%
34,197%	546110012	NP	0,00%	0,000%
72,23%				0,00%

PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,119%	1800000011	NP	0,00%	0,000%
0,685%	346191011	NP	0,00%	0,000%
1,149%	153001137	NP	0,00%	0,000%
0,465%	346191021	NP	0,00%	0,000%
18,466%	15400011	NP	0,00%	0,000%
20,88%				0,00%

PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

