


DAULE - ECUADOR

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
-----------------------	----------	--------	-------	-------------	----------------

N.º MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL /	COSTO	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
--	----------	----------	-------	-------------	----------------

0. MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
-------------------------	--------	----------	----------------	----------------

PARCIAL (0) =	535,64000
---------------	-----------

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
---------------------------	--------	----------	----------------	----------------

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	541,317
-------------------------------------	---------

[illegible]

				VALOR ACREDITADO	
--	--	--	--	------------------	--

	0,31%		0,00%
--	-------	--	-------

PESO RELATIVO	CDC ELEMENTO	NR (EP, NR)	VALOR AGREGADO EQUATORIANO, UAF	VAE (%)
---------------	--------------	-------------	------------------------------------	---------

	0,73%		0,00%
--	-------	--	-------

PESO RELATIVO	VALOR AGREGADO	VAE (%)
---------------	----------------	---------

	98,95%		0,00%
--	--------	--	-------

PESO RELATIVO	VALOR AGREGADO	VAE (%)
---------------	----------------	---------

[illegible]

[illegible]

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

<u>RUBRO:</u> 803	<u>UNIDAD:</u> u	<u>RENDIM. R=</u> 0.50000			
(unidad/horas)					
<u>DETALLE:</u> SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION MECANICA 200mm					
<u>M.- EQUIPOS</u>					
DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,33150
PARCIAL (M) =					0,33150

N.- MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.B.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,50000	2,37500
PEON	1,00	4,23	4,23	0,50000	2,11500
PLOMERO	1,00	4,28	4,28	0,50000	2,14000
PARCIAL (N) =					6,63000

O.- MATERIALES					
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	
UNION MECANICA 200mm	u	1,00000	105,84000	105,84000	
PARCIAL (O) =					105,84000


P.- TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	
	-		-	-	
PARCIAL (P) =					0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	112,802
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	22,560
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	135,362
VALOR PROPUESTO	\$ 135,36

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,294%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,29%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
2,105%	541210012	NP	0,00%	0,000%
1,875%	851230012	NP	0,00%	0,000%
1,897%	851230012	NP	0,00%	0,000%
5,88%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
93,829%	3632060120	NP	0,00%	0,000%
93,83%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

DAULE - ECUADOR

...further development...



RIIBRO: 805 UNIDAD: m RENDIM R= 0.000000 (unidad/horas)

DETALLE: SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ESTRUCTURADA DI = 200 mm (DN220) NORMA NTE INEN 2059

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
-----------------------	----------	--------	-------	-------------	----------------

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / HORA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
--	----------	------------------	---------------	-------------	----------------

0.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
-------------------------	--------	----------	----------------	----------------

P. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
---------------------------	--------	----------	----------------	----------------

[illegible]

[illegible]

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



(unidad/horas)

RUBRO: 807

UNIDAD: m

RENDIM. R= 0,00000

DETALLE: SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ESTRUCTURADA DI=250 mm (DN275) NORMA NTE INEN 2059

M.-EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,00000
PARCIAL (M) =					0,00000

PARCIAL (M) =	0,0
---------------	-----

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
				PARCIAL (N) =	0,00000

PARCIAL (N) =	0,0
---------------	-----

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
TUBERIA PVC ESTRUCTURADA DI=250mm	m	1,00000	12,82000	12,82000
PARCIAL (O) =			12,82000	

PARCIAL (0) =	12,
---------------	-----

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
TRANSPORTE DE TUBERIA	m/km	1,00000	0,20000	0,20000
	-		-	
			PARCIAL (P) =	0,20000

PARCIAL (P) =	0,2
---------------	-----

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$		13,020
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	2,604
OTROS INDIRECTOS	0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO		15,624
VALOR PROPUESTO		\$ 15,624

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,000%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,00%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,00%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
98,464%	363201011	NP	0,00%	0,000%
98,46%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1,536%	363201017	NP	0,00%	0,000%
1,54%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

DAULE - ECUADOR

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 809

UNIDAD: m

RENDIM. R=

(unidad/horas)

0,00000

DETALLE: SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ESTRUCTURADA DI=160 mm (DN175) NORMA NTE INEN 2059

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,00000
PARCIAL (M) =					0,00000

PARCIAL (M) =	0,0
---------------	-----

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
PARCIAL (N) =					0.00000

PARCIAL (N) =	0,0
---------------	-----

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
TUBERIA PVC ESTRUCTURADA Di=160mm	m	1,0000	9,18000	9,18000
			PARCIAL (0) =	9,18000

PARCIAL (0) =	9,3
---------------	-----

P.-TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
TRANSPORTE DE TUBERIA	m/km	1,00000	0,20000	0,20000
			PARCIAL (P) =	0,20000

PARCIAL (P) =	0,2
---------------	-----

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$		9,380
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	1,876
OTROS INDIRECTOS	0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO		11,256
VALOR PROPUESTO		\$ 11,260

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0.000%	4292100117	NP	0.00%	0.000%
0.00%				0.00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0.00%				0.00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
97.868%	363201011	NP	0.00%	0.000%
97.87%				0.00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
2.132%	363201017	NP	0.00%	0.000%
2.13%				0.00%
100.00%				0.00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 811 **UNIDAD:** m **RENDIM. R=** 0,00000 (unidad/horas)
DETALLE: SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ESTRUCTURADA DI=110 mm (DN125) NORMA NTE INEN 2059
M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,00000
PARCIAL (M) =					0,00000

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.B.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
PARCIAL (N) =					0,00000

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
TUBERIA PVC ESTRUCTURADA DI=110mm	m	1,00000	5,80000	5,80000
PARCIAL (O) =				5,80000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	5,800
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	1,160
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	6,960
VALOR PROPUESTO	\$ 6,96

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,000%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,00%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,00%				0,00%
0,00%				0,00%
100,00%	363201011	NP	0,00%	0,000%
100,00%				0,00%
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
------------------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 812

UNIDAD: m

RENDIM. R= 0,12000 (unidad/horas)

DETALLE: INSTALACION DE TUBERIA PVC ESTRUCTURADA DI=110 mm (DN125) NORMA NTE INEN 2059

M.- EQUIPOS

[illegible]

PARCIAL (M) =	1,15806
---------------	---------

N.- MANO DE OBRA

[illegible]

PARCIAL (N) =	2,16120
---------------	---------

Q.-MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO

PARCIAL (0) =	0,00000
---------------	---------

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	

PARCIAL (P) =	0,00000
---------------	---------

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$		3,319
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0,664
OTROS INDIRECTOS	0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO		3,983
VALOR PROPUESTO		\$ 3,983

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
3.256%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
9,038%	482120044	NP	0,00%	0,000%
22,595%	452700031	NP	0,00%	0,000%

34,89%

0,00%

[illegible]

65,11%

0,00%

PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO

0,00%

0,00%

PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,00%				0,00%

--	--

100,00%		0,00%	
S PRI=		VAE RUBRO	

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 813	UNIDAD: u	RENDIM. R= 0,15000			
DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DESAGUE CC 220mmX90'					
M.- EQUIPOS					
DESCRUPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,09945
PARCIAL (M) =					0,09945

N.- MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.B.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,15000	0,71250
PEON	1,00	4,23	4,23	0,15000	0,63450
PLOMERO	1,00	4,28	4,28	0,15000	0,64200
PARCIAL (N) =					1,98900

O.- MATERIALES				
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
CODO DESAGUE CC 220mm X 90'	u	1,00000	12,60000	12,60000
PARCIAL (O) =				12,60000

P.- TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	14,688
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	2,938
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	17,626
VALOR PROPUESTO	\$ 17,63

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,677%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,68%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
4,851%	541210012	NP	0,00%	0,000%
4,320%	851230012	NP	0,00%	0,000%
4,371%	851230012	NP	0,00%	0,000%
13,54%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
85,782%	3755000183	NP	0,00%	0,000%
85,78%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

<u>RUBRO:</u> 814	<u>UNIDAD:</u> u	<u>RENDIM. R=</u> 0,15000			
(unidad/horas)					
<u>DETALLE:</u> SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DESAGUE CC 160mmX90'					
<u>M.- EQUIPOS</u>					
DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,09945
PARCIAL (M) =					0,09945

N.- MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.B.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,15000	0,71250
PEON	1,00	4,23	4,23	0,15000	0,63450
PLOMERO	1,00	4,28	4,28	0,15000	0,64200
PARCIAL (N) =					1,98900

O.- MATERIALES					
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	
CODO DESAGUE CC 160mm X 90'	u	1,00000	12,60000	12,60000	
PARCIAL (O) =					12,60000

P.- TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	
	-		-	-	
PARCIAL (P) =					0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	14,688
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	2,938
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	17,626
VALOR PROPUESTO	\$ 17,63

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,677%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,68%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
4,851%	541210012	NP	0,00%	0,000%
4,320%	851230012	NP	0,00%	0,000%
4,371%	851230012	NP	0,00%	0,000%
13,54%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
85,782%	3755000183	NP	0,00%	0,000%
85,78%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

<u>RUBRO:</u> 815	<u>UNIDAD:</u> u	<u>RENDIM. R=</u> 0,15000			
(unidad/horas)					
<u>DETALLE:</u> SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DESAGUE CC 125mmX45'					
<u>M.- EQUIPOS</u>					
DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,09945
PARCIAL (M) =					0,09945

N.- MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.B.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,15000	0,71250
PEON	1,00	4,23	4,23	0,15000	0,63450
PLOMERO	1,00	4,28	4,28	0,15000	0,64200
PARCIAL (N) =					1,98900

O.- MATERIALES				
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
CODO DESAGUE CC 125mm X 45'	u	1,00000	6,90000	6,90000
PARCIAL (O) =				6,90000

P.- TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	8,988
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	1,798
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	10,786
VALOR PROPUESTO	\$ 10,79

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1,106%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
1,11%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
7,927%	541210012	NP	0,00%	0,000%
7,059%	851230012	NP	0,00%	0,000%
7,142%	851230012	NP	0,00%	0,000%
22,13%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
76,765%	3755000183	NP	0,00%	0,000%
76,77%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

<u>RUBRO:</u> 817	<u>UNIDAD:</u> u	<u>RENDIM. R=</u> 1.50000			
<u>DETALLE:</u> SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE 12"					
<u>M.- EQUIPOS</u>					
DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,99525
PARCIAL (M) =					0,99525

N.- MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.B.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
INSPECTOR DE OBRA	1,00	4,76	4,76	1,50000	7,14000
PEON	1,00	4,23	4,23	1,50000	6,34500
PLOMERO	1,00	4,28	4,28	1,50000	6,42000
PARCIAL (N) =					19,90500

O.- MATERIALES					
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	
DIFUSOR DE 12" (INCLUYE ACCESORIOS)	u	1,00000	65,00000	65,00000	
PARCIAL (O) =					65,00000

P.- TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	
	-		-	-	
PARCIAL (P) =					0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	85,900
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	17,180
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	103,080
VALOR PROPUESTO	\$ 103,08

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1,159%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
1,16%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
8,312%	851230012	NP	0,00%	0,000%
7,386%	851230012	NP	0,00%	0,000%
7,474%	851230012	NP	0,00%	0,000%
23,17%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
75,669%	449170931	NP	0,00%	0,000%
75,67%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 818

DETALLE:

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ALIVIO D=150mm PN10 EXTREMOS BRIDADOS

UNIDAD:

u

RENDIM. R=

8,00000

(unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRUPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			6,99600
PARCIAL (M) =					6,99600

N.- MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.B.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
PEON	2,00	4,23	8,46	8,00000	67,68000
PLOMERO	1,00	4,28	4,28	8,00000	34,24000
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	8,00000	38,00000
PARCIAL (N) =					139,92000

O.- MATERIALES				
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
VALVULA DE ALIVIO D=150mm PN10	u	1,00000	7446,00000	7446,00000
PARCIAL (O) =				7446,00000

P.- TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	7592,916
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	1.518,583
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	9.111,499
VALOR PROPUESTO	\$ 9.111,50

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,092%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,09%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,891%	851230012	NP	0,00%	0,000%
0,451%	851230012	NP	0,00%	0,000%
0,500%	541210012	NP	0,00%	0,000%
1,84%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
98,065%	432403011	NP	0,00%	0,000%
98,07%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROponente: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 819
DETALLE: ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE
M.- EQUIPOS

UNIDAD: m **RENDIM. R=** 1,50000 (unidad/horas)

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			1,63800
SOLDADORA	1,00	5,00	5,00	1,50000	7,50000
CORTADORA/DOBLADORA	1,00	1,50	1,50	1,50000	2,25000
PARCIAL (M) =					11,38800

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	1,50000	7,12500
PEON	2,00	4,23	8,46	1,50000	12,69000
FIERRERO	1,00	4,28	4,28	1,50000	6,42000
SOLDADOR EN CONSTRUCCION	1,00	4,35	4,35	1,50000	6,52500
PARCIAL (N) =					32,76000

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
SOLDADURA INOXIDABLE	Kg	0,04000	2,00000	0,08000
VARILLA DE ACERO INOXIDABLE D=20mm	m	10,02000	3,00000	30,06000
PLACA DE ACERO INOXIDABLE E=6mm	m2	0,13500	224,39000	30,29265
TUBO EN ACERO INOXIDABLE 2"	m	2,00000	5,17000	10,34000
JUEGO DE ARANDELAS, TUERCA Y CONTRATUERCA, PARA PERNOS DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE 1/2"	u	12,00000	1,84000	22,08000
PARCIAL (O) =				92,85265

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS <i>X=(M+N+O+P)</i>	137,001
INDIRECTOS Y UTILIDADES <i>20%</i>	27,400
OTROS INDIRECTOS <i>0%</i>	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	164,401
VALOR PROPUESTO	\$ 164,40

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1,196%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
5,474%	442400011	NP	0,00%	0,000%
1,642%	4299217233	NP	0,00%	0,000%
8,31%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
5,201%	541210012	NP	0,00%	0,000%
9,263%	851230012	NP	0,00%	0,000%
4,686%	851230012	NP	0,00%	0,000%
4,763%	545400211	NP	0,00%	0,000%
23,91%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,058%	37550001140	NP	0,00%	0,000%
21,942%	412641211	NP	0,00%	0,000%
22,111%	439420014	NP	0,00%	0,000%
7,547%	412750053	NP	0,00%	0,000%
16,117%	4299908543	NP	0,00%	0,000%
67,78%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
------------------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 821

UNIDAD: m

RENDIM. R= 0,20000 (unidad/horas)

DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI 304 D=6 IN

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,22250
AMOLADORA	1,00	2,50	2,50	0,20000	0,50000
PARCIAL (M) =					0,72250

PARCIAL (M) =

0,72250

N.- MANO DE OBRA

[illegible]

PARCIAL (N) =

4,45000

Q.-MATERIALES

[illegible]

PARCIAL (0) =

116,50000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-			
			PARCIAL (P) =	0.00000

PARCIAL (P) =

0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$		121,673
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	24,335
OTROS INDIRECTOS	0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO		146,007
VALOR PROPUESTO		\$ 146,01

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0.183%	4292100117	NP	0.00%	0.000%
0.411%	442160211	NP	0.00%	0.000%

0,59%

0,00%

PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0.781%	541210012	NP	0,00%	0,000%
1.391%	851230012	NP	0,00%	0,000%
0.704%	851230012	NP	0,00%	0,000%
0.782%	851230012	NP	0,00%	0,000%

3,66%

0,00%

PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
95,749%	412780311	NP	0,00%	0,000%

95,75%

0,00%

PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,00%			-	-
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

100,00%

0,00%

SPRI=

AE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 822

DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO ACERO INOXIDABLE AISI 304 D=6 IN

M.- EQUIPOS

UNIDAD: u

RENDIM. R= 1,00000

(unidad/horas)

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,66300
PARCIAL (M) =					0,66300

N.- MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.B.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	1,00000	4,75000
PEON	1,00	4,23	4,23	1,00000	4,23000
PLOMERO	1,00	4,28	4,28	1,00000	4,28000
PARCIAL (N) =					13,26000

O.- MATERIALES					
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	
CODO DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 D =6 IN	u	1,00000	198,00000	198,00000	
PARCIAL (O) =					198,00000

P.- TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	
	-		-	-	
PARCIAL (P) =					0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	211,923
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	42,385
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	254,308
VALOR PROPUESTO	\$ 254,31

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,313%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,31%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
2,241%	541210012	NP	0,00%	0,000%
1,996%	851230012	NP	0,00%	0,000%
2,020%	851230012	NP	0,00%	0,000%
6,26%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
93,430%	412780311	NP	0,00%	0,000%
93,43%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 823

UNIDAD: m3

RENDIM. R= 0,30000 (unidad/horas)

DETALLE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA FILTRO (0.5 - 1 mm)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,12690
PARCIAL (M) =					0,12690

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
PEON	2,00	4,23	8,46	0,30000	2,53800
PARCIAL (N) =					2,53800

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
ARENA DE CIARZO PARA FILTRO (0.5 - 1 mm)	Kg	1425,00000	0,17000	242,25000
PARCIAL (O) =				242,25000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	244,915
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	48,983
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	293,898
VALOR PROPUESTO	\$ 293,90

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,052%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,05%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1,036%	851230012	NP	0,00%	0,000%
1,04%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
98,912%	449170935	NP	0,00%	0,000%
98,91%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 824

UNIDAD: m3

RENDIM. R= 0,35000
(unidad/horas)

DETALLE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA PARA FILTRO (6 - 12 mm)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,14805
PARCIAL (M) =					0,14805

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
PEON	2,00	4,23	8,46	0,35000	2,96100
PARCIAL (N) =					2,96100

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
GRAVA PARA FILTRO (6-12mm)	Kg	1425,00000	0,22000	313,50000
PARCIAL (O) =				313,50000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	316,609
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	63,322
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	379,931
VALOR PROPUESTO	\$ 379,93

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,047%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,05%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,935%	851230012	NP	0,00%	0,000%
0,94%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
99,018%	449170935	NP	0,00%	0,000%
99,02%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 025 **UNIDAD:** m3 **RENDIM. R=** 0,50000 (unidad/horas)
DETALLE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA PARA FILTRO (18 - 25 mm)
M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,21150
PARCIAL (M) =					0,21150

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.B.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
PEON	2,00	4,23	8,46	0,50000	4,23000
PARCIAL (N) =					4,23000

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
GRAVA PARA FILTRO (18-25mm)	Kg	1425,00000	0,17000	242,25000
PARCIAL (O) =				242,25000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	246,692
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	49,338
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	296,030
VALOR PROPUESTO	\$ 296,03

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,086%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,09%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1,715%	851230012	NP	0,00%	0,000%
1,71%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
98,200%	449170935	NP	0,00%	0,000%
98,20%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 826	UNIDAD: m2	RENDIM. R= 0,60000			
(unidad/horas)					
DETALLE: PARED DE BLOQUE 9x19x39cm					
M.- EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,39780
ANDAMIO METALICO	1,00	3,75	3,75	0,60000	2,25000

N.- MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.B.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,60000	2,85000
ALBAÑIL	1,00	4,28	4,28	0,60000	2,56800
PEON	1,00	4,23	4,23	0,60000	2,53800
PARCIAL (N) =					7,95600

O.- MATERIALES					
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	
CEMENTO PORTLAND TIPO IP	sc	0,11000	7,90000	0,86900	
AGUA	m3	3,00000	1,75000	5,25000	
BLOQUE DE 9x19x39cm	u	13,00000	0,45000	5,85000	
ARENA PUESTA EN SITIO	m3	0,01200	19,90000	0,23880	
PARCIAL (O) =					12,20780

P.- TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	
	-		-	-	
PARCIAL (P) =					0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	22,812
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	4,562
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	27,374
VALOR PROPUESTO	\$ 27,37

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1,744%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
9,863%	421900017	NP	0,00%	0,000%
11,61%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
12,494%	541210012	NP	0,00%	0,000%
11,257%	851230012	NP	0,00%	0,000%
11,126%	851230012	NP	0,00%	0,000%
34,88%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
3,809%	374400011	NP	0,00%	0,000%
23,015%	180000111	NP	0,00%	0,000%
25,645%	375400011	NP	0,00%	0,000%
1,047%	153100111	NP	0,00%	0,000%
53,52%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROponente: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 828 **UNIDAD:** u **RENDIM. R=** 0,04000 (unidad/horas)
DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PEAD 3/4"
M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,02652
PARCIAL (M) =					0,02652

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.B.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,04000	0,19000
PEON	1,00	4,23	4,23	0,04000	0,16920
PLOMERO	1,00	4,28	4,28	0,04000	0,17120
PARCIAL (N) =					0,53040

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
ADAPTADOR 3/4" PEAD	u	1,00000	4,95000	4,95000
PARCIAL (O) =				4,95000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	5,507
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	1,101
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	6,608
VALOR PROPUESTO	\$ 6,61

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,482%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,48%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
3,450%	541210012	NP	0,00%	0,000%
3,072%	851230012	NP	0,00%	0,000%
3,109%	851230012	NP	0,00%	0,000%
9,63%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
89,887%	375500019	NP	0,00%	0,000%
89,89%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 831 **UNIDAD:** u **RENDIM. R=** 0,20000 (unidad/horas)
DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION DE COMPRESION 20mm
M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,13260
PARCIAL (M) =					0,13260

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.B.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,20000	0,95000
PEON	1,00	4,23	4,23	0,20000	0,84600
PLOMERO	1,00	4,28	4,28	0,20000	0,85600
PARCIAL (N) =					2,65200

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
UNION DE COMPRESION 20mm	u	1,00000	2,93000	2,93000
PARCIAL (O) =				2,93000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	5,715
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	1,143
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	6,858
VALOR PROPUESTO	\$ 6,86

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
2,320%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
2,32%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
16,624%	541210012	NP	0,00%	0,000%
14,804%	851230012	NP	0,00%	0,000%
14,979%	851230012	NP	0,00%	0,000%
46,41%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
51,272%	375700017	NP	0,00%	0,000%
51,27%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

DAULE - ECUADOR

Alcaldía de
DAULE

$$= 0,14945$$

RENDIM. R= 0,14945

M.-EQUIPOS

PARCIAL (M) =

PARCIAL (N) =

11

PARCIAL (O) =

11

PARCIAL (P) =

[illegible]

DAULE - ECUADOR

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 834

UNIDAD: m

(unidad/horas)

RENDIM. R= 0,00000

DETALLE: SUMINISTRO DE TUBERIA PP UNION ROSCABLE DI=1/2 plg 1.25 MPA

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,00000
PARCIAL (M) =					0,00000

PARCIAL (M) =	0,0
---------------	-----

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
PARCIAL (N) =					0,00000

PARCIAL (N) =	0,0
---------------	-----

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
TUBERIA PP UNION ROSCABLE DI=1/2 p/q 1.25 MPA	m	1,00000	1,98000	1,98000
			PARCIAL (0) =	1,98000

PARCIAL (0) =	1,9
---------------	-----

P.-TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	
PARCIAL (P) =				0.00000

PARCIAL (P) =	0,0
---------------	-----

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$		1,980
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0,396
OTROS INDIRECTOS	0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO		2,376
VALOR PROPUESTO		\$ 2,380

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,000%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,00%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,00%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
100,000%	363201017	NP	0,00%	0,000%
100,00%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

Alcaldía de
DAULE

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO					
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO	
2,437%	4292100117	NP	0,00%	0,000%	
5,269%	452700031	NP	0,00%	0,000%	
7,71%				0,00%	
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO	
1,602%	541210012	NP	0,00%	0,000%	
14,433%	851230012	NP	0,00%	0,000%	
14,264%	851230012	NP	0,00%	0,000%	
4,004%	851230012	NP	0,00%	0,000%	
14,433%	851230012	NP	0,00%	0,000%	
48,74%				0,00%	
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO	
0,00%				0,00%	
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO	
			-	-	
0,00%				0,00%	
56,44%				0,00%	
S PRI=				VAE RUBRO	

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$		2,502
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0,500
OTROS INDIRECTOS	0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO		3,003
VALOR PROPUESTO		\$ 3.000

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 836
DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45° PP 3/4 IN ROSCABLE

UNIDAD: u

RENDIM. R= 0.50000 (unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0.05			0.33150
PARCIAL (M) =					0.33150

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1.00	4.75	4.75	0.50000	2.37500
PEON	1.00	4.23	4.23	0.50000	2.11500
PLOMERO	1.00	4.28	4.28	0.50000	2.14000
PARCIAL (N) =					6.63000

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
CODO 45° PP 3/4 IN ROSCABLE	u	1.00000	1.40000	1.40000
PARCIAL (O) =				1.40000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0.00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	8,362
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	1,672
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	10,034
VALOR PROPUESTO	\$ 10,03

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
3,965%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
3,96%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
28,404%	541210012	NP	0,00%	0,000%
25,295%	851230012	NP	0,00%	0,000%
25,593%	851230012	NP	0,00%	0,000%
79,29%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
16,743%	3755000183	NP	0,00%	0,000%
16,74%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 837
DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PP 1/2 IN ROSCABLE
UNIDAD: u
RENDIM. R= 0,45000 (unidad/horas)

M. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,29835
PARCIAL (M) =					0,29835

N. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,45000	2,13750
PEON	1,00	4,23	4,23	0,45000	1,90350
PLOMERO	1,00	4,28	4,28	0,45000	1,92600
PARCIAL (N) =					5,96700

O. MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
CODO 90° PP 1/2 IN ROSCABLE	u	1,00000	0,52000	0,52000
PARCIAL (O) =				0,52000

P. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	6,785
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	1,357
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	8,142
VALOR PROPUESTO	\$ 8,14

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
4,397%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
4,40%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
31,502%	541210012	NP	0,00%	0,000%
28,053%	851230012	NP	0,00%	0,000%
28,385%	851230012	NP	0,00%	0,000%
87,94%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
7,664%	3755000183	NP	0,00%	0,000%
7,66%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 838
DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 3/4 A 1/2 IN PP ROSCABLE
M.- EQUIPOS
UNIDAD: u
RENDIM. R= 0.50000 (unidad/horas)

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0.01			0,06630
PARCIAL (M) =					0,06630

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.B.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,50000	2,37500
PEON	1,00	4,23	4,23	0,50000	2,11500
PLOMERO	1,00	4,28	4,28	0,50000	2,14000
PARCIAL (N) =					6,63000

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
TEE 3/4 A 1/2 IN PP ROSCABLE	u	1,00000	1,94000	1,94000
PARCIAL (O) =				1,94000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	8,636
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	1,727
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	10,364
VALOR PROPUESTO	\$ 10,36

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,768%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,77%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
27,500%	541210012	NP	0,00%	0,000%
24,490%	851230012	NP	0,00%	0,000%
24,779%	851230012	NP	0,00%	0,000%
76,77%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
22,463%	3632060113	NP	0,00%	0,000%
22,46%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 839
DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE JARDIN 1/2"

UNIDAD: u

RENDIM. R= (unidad/horas)
0,05000

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,03315
PARCIAL (M) =					0,03315

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,05000	0,23750
PEON	1,00	4,23	4,23	0,05000	0,21150
PLOMERO	1,00	4,28	4,28	0,05000	0,21400
PARCIAL (N) =					0,66300

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
LLAVE DE PICO DE BRONCE 1/2"	u	1,00000	11,42000	11,42000
PARCIAL (O) =				11,42000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	12,116
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	2,423
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	14,539
VALOR PROPUESTO	\$ 14,54

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,274%	4292100117	NP	0,00%	0,0000%
0,27%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1,960%	541210012	NP	0,00%	0,0000%
1,746%	851230012	NP	0,00%	0,0000%
1,766%	851230012	NP	0,00%	0,0000%
5,47%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
94,254%	4291100135	NP	0,00%	0,0000%
94,25%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 041	UNIDAD: m	RENDIM. R= 0,10000 (unidad/horas)			
DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DESAGUE EC D= 50mm					
M.- EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,08745
PARCIAL (M) =					0,08745

N.- MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.B.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,10000	0,47500
PEON	2,00	4,23	8,46	0,10000	0,84600
PLOMERO	1,00	4,28	4,28	0,10000	0,42800
PARCIAL (N) =					1,74900

O.- MATERIALES					
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	
TUBERIA DESAGUE PVC EC 50mm	m	1,00000	1,90000	1,90000	
LIMPIADOR PVC	l	0,20000	10,33000	2,06600	
SOLDADURA PVC	galón (US)	0,10000	54,49000	5,44900	
PARCIAL (O) =					9,41500

P.- TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	
	-		-	-	
PARCIAL (P) =					0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	11,251
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	2,250
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	13,502
VALOR PROPUESTO	\$ 13,50

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,777%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,78%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
4,222%	541210012	NP	0,00%	0,000%
7,519%	851230012	NP	0,00%	0,000%
3,804%	851230012	NP	0,00%	0,000%
15,54%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
16,887%	363201011	NP	0,00%	0,000%
18,362%	3632060111	NP	0,00%	0,000%
48,429%	37550001138	NP	0,00%	0,000%
83,68%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 842 **UNIDAD:** u **RENDIM. R=** 0,15000 (unidad/horas)
DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE REDUCTORA DE DESAGUE DE 110 A 50mm

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,09945
PARCIAL (M) =					0,09945

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,15000	0,71250
PEON	1,00	4,23	4,23	0,15000	0,63450
PLOMERO	1,00	4,28	4,28	0,15000	0,64200
PARCIAL (N) =					1,98900

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
YEE REDUCTORA DE DESAGUE DE 110 A 50mm	u	1,00000	5,79000	5,79000
PARCIAL (O) =				5,79000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	7,878
INDIRECTOS UTILIDADES 20%	1,576
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	9,454
VALOR PROPUESTO	\$ 9,45

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1,262%	4292100117	NP	0,00%	0,0000%
1,26%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
9,044%	541210012	NP	0,00%	0,0000%
8,054%	851230012	NP	0,00%	0,0000%
8,149%	851230012	NP	0,00%	0,0000%
25,25%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
73,492%	412780011	NP	0,00%	0,0000%
73,49%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 843
DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DESAGUE EC 110mmX45'
UNIDAD: u
RENDIM. R= 0,14950 (unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,09912
PARCIAL (M) =					0,09912

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,14950	0,71013
PEON	1,00	4,23	4,23	0,14950	0,63239
PLOMERO	1,00	4,28	4,28	0,14950	0,63986
PARCIAL (N) =					1,98237

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
CODO DESAGUE PVC INY 110mm X 45' EC	u	1,00000	6,04000	6,04000
PARCIAL (O) =				6,04000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	8,121
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	1,624
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	9,746
VALOR PROPUESTO	\$ 9,75

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1,220%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
1,22%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
8,744%	541210012	NP	0,00%	0,000%
7,787%	851230012	NP	0,00%	0,000%
7,879%	851230012	NP	0,00%	0,000%
24,41%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
74,371%	3755000183	NP	0,00%	0,000%
74,37%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 845	UNIDAD: u	RENDIM. R= 8,00000			
DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE 1.0 HP 110/220V 1F					
M.- EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			10,40400
PARCIAL (M) =					10,40400

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.B.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
PEON	3,00	4,23	12,69	8,00000	101,52000
SUPERVISOR ELECTRICO GENERAL / SUPERVISOR SANITARIO GENERAL	1,00	4,76	4,76	8,00000	30,00000
TECNICO ELECTROMECANICO DE CONSTRUCCION	1,00	4,28	4,28	8,00000	34,24000
PLOMERO	1,00	4,28	4,28	8,00000	34,24000
PARCIAL (N) =					208,08000

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
BOMBA SUMERGIBLE 1 HP 110/220V 1F	u	1,00000	1185,78000	1185,78000
PARCIAL (O) =				1185,78000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	1404,264
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	280,853
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	1,685,117
VALOR PROPUESTO	\$ 1.685,12

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,741%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,74%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
7,229%	851230012	NP	0,00%	0,000%
2,712%	851230012	NP	0,00%	0,000%
2,438%	851230012	NP	0,00%	0,000%
2,438%	851230012	NP	0,00%	0,000%
14,82%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
84,441%	432205014	NP	0,00%	0,000%
84,44%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 048	UNIDAD: u	RENDIM. R= 0,90000			
DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMURO PARA TUBERIA DE H.F. 250mm, L=0.40m					
M.- EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,59670
PARCIAL (M) =					0,59670

N.- MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.B.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,90000	4,27500
PEON	1,00	4,23	4,23	0,90000	3,80700
PLOMERO	1,00	4,28	4,28	0,90000	3,85200
PARCIAL (N) =					11,93400

O.- MATERIALES				
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
PASAMURO PARA TUBERIA DE H.F. 250mm, L=0.40m	u	1,00000	246,04000	246,04000
PARCIAL (O) =				246,04000

P.- TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	258,571
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	51,714
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	310,285
VALOR PROPUESTO	\$ 310,28

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,231%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,23%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1,653%	541210012	NP	0,00%	0,000%
1,472%	851230012	NP	0,00%	0,000%
1,490%	851230012	NP	0,00%	0,000%
4,62%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
95,154%	375700017	NP	0,00%	0,000%
95,15%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 849	UNIDAD: u	RENDIM. R= 0,90000			
DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMURO PARA TUBERIA DE H.F. 200mm, L=0.40m					
M.- EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,59670
PARCIAL (M) =					0,59670

N.- MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.B.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,90000	4,27500
PEON	1,00	4,23	4,23	0,90000	3,80700
PLOMERO	1,00	4,28	4,28	0,90000	3,85200
PARCIAL (N) =					11,93400

O.- MATERIALES					
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	
PASAMURO PARA TUBERIA DE H.F. 200mm, L=0.40m	u	1,00000	196,83000	196,83000	
PARCIAL (O) =					196,83000

P.- TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	
	-		-	-	
PARCIAL (P) =					0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	209,361
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	41,872
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	251,233
VALOR PROPUESTO	\$ 251,23

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,285%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,29%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
2,042%	541210012	NP	0,00%	0,000%
1,818%	851230012	NP	0,00%	0,000%
1,840%	851230012	NP	0,00%	0,000%
5,70%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
94,015%	375700017	NP	0,00%	0,000%
94,01%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALEÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROponente: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 852 UNIDAD: u RENDIM. R= 60,00000 (unidad/horas)

DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA DE CONTROL DE OLORES

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			234,63000
GRUA MOVIL	1,00	45,00	45,00	60,00000	2700,00000
PARCIAL (M) =					2934,63000

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
OPERADOR DE GRUA PUNTE DE ELEVACION	1,00	4,75	4,75	60,00000	285,00000
TECNICO OBRAS CIVILES	3,00	4,52	13,56	60,00000	813,60000
TECNICO ELECTROMECANICO DE CONSTRUCCION	3,00	4,28	12,84	60,00000	770,40000
PEON	10,00	4,23	42,30	60,00000	2538,00000
SUPERVISOR ELECTRICO GENERAL / SUPERVISOR SANITARIO GENERAL	1,00	4,76	4,76	60,00000	285,60000
PARCIAL (N) =					4692,60000

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
MAQUINA DE CONTROL DE OLORES, INCLUYE 185 PIES3 DE MEDIO CONVERTIDOR, CAPACIDAD 860CFM (1461 M3/H), INCLUYE BLOWER 460 VAC	u	1,00000	77153,24000	77153,24000
TABLERO ARRANCADOR CON PANEL DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE PROTECCIONES	u	1,00000	1200,00000	1200,00000
PARCIAL (O) =				78353,24000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O+P)	85980,470
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	17.196,094
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	103.176,564
VALOR PROPUESTO	\$ 103.176,56

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,273%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
3,140%	435300212	NP	0,00%	0,000%
3,41%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,331%	851230012	NP	0,00%	0,000%
0,946%	851230012	NP	0,00%	0,000%
0,896%	851230012	NP	0,00%	0,000%
2,952%	851230012	NP	0,00%	0,000%
0,332%	851230012	NP	0,00%	0,000%
5,46%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
89,733%	439411014	NP	0,00%	0,000%
1,396%	46910042	NP	0,00%	0,000%
91,13%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 853
DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA VENTILACION EC D= 200mm
UNIDAD: m
RENDIM. R= 0.14000 (unidad/horas)

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0.05			0.12243
PARCIAL (M) =					0.12243

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.B.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1.00	4.75	4.75	0.14000	0.66500
PEON	2.00	4.23	8.46	0.14000	1.18440
PLOMERO	1.00	4.28	4.28	0.14000	0.59920
PARCIAL (N) =					2.44860

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
LIMPIADOR PVC	l	0.20000	10.33000	2.06600
SOLDADURA PVC	galón (US)	0.10000	54.49000	5.44900
TUBERIA DE VENTILACION EC D=200mm	m	1.00000	14.75000	14.75000
PARCIAL (O) =				22.26500

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0.00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	24,836
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	4,967
OTROS INDIRECTOS 0%	0.000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	29,803
VALOR PROPUESTO	\$ 29,80

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0.493%	4292100117	NP	0.00%	0.000%
0.49%				0.00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
2.678%	541210012	NP	0.00%	0.000%
4.769%	851230012	NP	0.00%	0.000%
2.413%	851230012	NP	0.00%	0.000%
9.86%				0.00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
8.319%	3632060111	NP	0.00%	0.000%
21.940%	37550001138	NP	0.00%	0.000%
59.390%	363201011	NP	0.00%	0.000%
89.65%				0.00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0.00%				0.00%
100.00%				0.00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 854	UNIDAD: u	RENDIM. R= 0,15000 (unidad/horas)			
DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO VENTILACION EC 200mmX90'					
M.- EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,09945
PARCIAL (M) =					0,09945

N.- MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.B.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,15000	0,71250
PEON	1,00	4,23	4,23	0,15000	0,63450
PLOMERO	1,00	4,28	4,28	0,15000	0,64200
PARCIAL (N) =					1,98900

O.- MATERIALES					
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	
CODO VENTILACION CC PVC 200mmX90'	u	1,00000	18,29000	18,29000	
PARCIAL (O) =					18,29000

P.- TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	
	-		-	-	
PARCIAL (P) =					0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	20,378
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	4,076
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	24,454
VALOR PROPUESTO	\$ 24,45

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,488%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,49%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
3,496%	541210012	NP	0,00%	0,000%
3,114%	851230012	NP	0,00%	0,000%
3,150%	851230012	NP	0,00%	0,000%
9,76%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
89,752%	3755000183	NP	0,00%	0,000%
89,75%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 855	UNIDAD: u	RENDIM. R= 0,15000			
DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE VENTILACION EC 200mm					
M.- EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,09945
PARCIAL (M) =					0,09945

N.- MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.B.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,15000	0,71250
PEON	1,00	4,23	4,23	0,15000	0,63450
PLOMERO	1,00	4,28	4,28	0,15000	0,64200
PARCIAL (N) =					1,98900

O.- MATERIALES					
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	
TEE VENTILACION PVC EC 200mm	u	1,00000	30,33000	30,33000	
PARCIAL (O) =				30,33000	

P.- TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	
	-		-	-	
PARCIAL (P) =				0,00000	

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	32,418
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	6,484
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	38,902
VALOR PROPUESTO	\$ 38,90

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,307%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,31%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
2,198%	541210012	NP	0,00%	0,000%
1,957%	851230012	NP	0,00%	0,000%
1,980%	851230012	NP	0,00%	0,000%
6,14%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
93,558%	375700017	NP	0,00%	0,000%
93,56%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 856
DETALLE: EXCAVACION A MANO

UNIDAD: m3

RENDIM. R= 0,55500
(unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,48535
PARCIAL (M) =					0,48535

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,55500	2,63625
ALBAÑIL	1,00	4,28	4,28	0,55500	2,37540
PEON	2,00	4,23	8,46	0,55500	4,69530
PARCIAL (N) =					9,70695

O.- MATERIALES


DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
PARCIAL (O) =				0,00000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
			PARCIAL (P) =	0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	10,192
INDIRECTOS UTILIDADES 20%	2,038
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	12,231
VALOR PROPUESTO	\$ 12,23

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
4,762%	4292100117	NP	0,00%	0,0000%
4,76%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
25,865%	541210012	NP	0,00%	0,0000%
23,306%	851230012	NP	0,00%	0,0000%
46,067%	851230012	NP	0,00%	0,0000%
95,24%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,00%				0,00%
0,00%				0,00%
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

DAULE - ECUADOR

(unidad/horas)

RUBRO: 858 UNIDAD: Kg RENDIM. R= 0,02500

DETALLE: ACERO DE REFUERZO EN BARRAS $FY=4200 \text{ Kg/cm}^2$

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
-----------------------	----------	--------	-------	-------------	----------------

PARCIAL (M) =	0,06561
---------------	---------

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL /	COSTO	DEBEMOS	COSTO UNITARIO
--------------------------------------	----------	----------	-------	---------	----------------

0.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
-------------------------	--------	----------	----------------	----------------

DESCRIPCIÓN DE MATERIAS	CANTIDAD	CLASIFICACIÓN	CÓDIGO MATERIAL	CÓDIGO UNIDAD
...	...	...	...	...

PARCIAL (0) =	1,42870
---------------	---------

P. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
---------------------------	--------	----------	----------------	----------------

.....

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	1,932
--	-------

				VALOR ACREDITADO	
--	--	--	--	------------------	--

	3,40%				0,00%
--	-------	--	--	--	-------

DESCR. RELATIVO	VALOR AGREGADO	VAE (0/3)
-----------------	----------------	-----------

22,64%		0,00%
--------	--	-------

PESO RELATIVO	CDC ELEMENTO	NR/EB/NR	VALOR AGREGADO EQUATORIANO - VAE	VAE (%)
---------------	--------------	----------	-------------------------------------	---------

73,97%		0,00%
--------	--	-------


PESO RELATIVO	VALOR AGREGADO	VAE (%)
---------------	----------------	---------

	logarithmic	linear	logarithmic

[illegible]

DAULE - ECUADOR

© 2014 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved.



(unidad/horas)

DETALLE: ACERO DE REFUERZO EN BARRAS $FY=4200 \text{ Kg/cm}^2$

M. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
-----------------------	----------	--------	-------	-------------	----------------

PARCIAL (M) =	0,06561
---------------	---------

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL /	COSTO	DEBIDA CLASIFICACIÓN	CÓDIGO UNIFICADO
--------------------------------------	----------	----------	-------	----------------------	------------------

0.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
-------------------------	--------	----------	----------------	----------------

[illegible][illegible]

.....

--	--

[illegible]

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$		175,286
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	35,057
OTROS INDIRECTOS	0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO		210,343
VALOR PROPUESTO		\$ 210,34

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 862
DETALLE: EXCAVACION A MANO

UNIDAD: m3

RENDIM. R= 0,55500
(unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,48535
PARCIAL (M) =					0,48535

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,55500	2,63625
ALBAÑIL	1,00	4,28	4,28	0,55500	2,37540
PEON	2,00	4,23	8,46	0,55500	4,69530
PARCIAL (N) =					9,70695

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
PARCIAL (O) =				0,00000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	10,192
INDIRECTOS UTILIDADES 20%	2,038
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	12,231
VALOR PROPUESTO	\$ 12,23

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
4,762%	4292100117	NP	0,00%	0,0000%
4,76%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
25,865%	541210012	NP	0,00%	0,0000%
23,306%	851230012	NP	0,00%	0,0000%
46,067%	851230012	NP	0,00%	0,0000%
95,24%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,00%				0,00%
0,00%				-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

[illegible]

DAULE - ECUADOR

DAULE - ECUADOR

ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIDAD: m3

(unidad/horas)

RENDIM. R= 1,75000

DETALLE: HORMIGON PREMEZCLADO F'C=180 Kg/cm2 INCLUYE ENCOFRADO

M.- EQUIPOS

PARCIAL (M) =	16,25050
---------------	----------

N.- MANO DE OBRA

PARCIAL (N) =	38,01000
---------------	----------

Q.-MATERIALES

PARCIAL (0) =	121,02500
---------------	-----------

P.- TRANSPORTE

[illegible]

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$		175,286
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	35,057
OTROS INDIRECTOS	0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO		210,343
VALOR PROPUESTO		\$ 210,343

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO

9,27%		0,00%
-------	--	-------

21,68%		0,00%
--------	--	-------

69,04%		0,00%
--------	--	-------

--	--

100,00%		0,00%
S PRI=		VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 868
DETALLE: EXCAVACION A MANO

UNIDAD: m3

RENDIM. R= 0,55500
(unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,48535
PARCIAL (M) =					0,48535

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,55500	2,63625
ALBAÑIL	1,00	4,28	4,28	0,55500	2,37540
PEON	2,00	4,23	8,46	0,55500	4,69530
PARCIAL (N) =					9,70695

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
PARCIAL (O) =				0,00000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	10,192
INDIRECTOS UTILIDADES 20%	2,038
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	12,231
VALOR PROPUESTO	\$ 12,23

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
4,762%	4292100117	NP	0,00%	0,0000%
4,76%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
25,865%	541210012	NP	0,00%	0,0000%
23,306%	851230012	NP	0,00%	0,0000%
46,067%	851230012	NP	0,00%	0,0000%
95,24%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,00%				0,00%
0,00%				-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 869

UNIDAD: m3

RENDIM. $R \equiv$

(unidad/horas)

0,09250

DETALLE: DESALOJO DEL MATERIAL SOBRANTE (BOTADERO MUNICIPAL)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,02877
VOLQUETA 8 m3	1,00	25,00	25,00	0,09250	2,31250
PARCIAL (M) =					2,34127

PARCIAL (M) =	2,34127
---------------	---------

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.E.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
CHOFER: VOLQUETAS (ESTR. OC. C1)	1,00	6,22	6,22	0,09250	0,57535
				PARCIAL (N) =	0,57535

PARCIAL (N) =	0,57535
---------------	---------

0.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
PARCIAL (0) =				0,00000

PARCIAL (0) =	0,00000
---------------	---------

P.-TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	DISTANCIA	COSTO UNITARIO
	-	-		-	
PARCIAL (P) =					0,00000

PARCIAL (P) =	0,00000
---------------	---------

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$		2,917
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	0,583
OTROS INDIRECTOS	0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO		3,500
VALOR PROPUESTO		\$ 3,500

[illegible]

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 874
DETALLE: EXCAVACION A MANO

UNIDAD: m3

RENDIM. R= (unidad/horas)
0,55500

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,48535
PARCIAL (M) =					0,48535

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,55500	2,63625
ALBAÑIL	1,00	4,28	4,28	0,55500	2,37540
PEON	2,00	4,23	8,46	0,55500	4,69530
PARCIAL (N) =					9,70695

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
PARCIAL (O) =				0,00000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	10,192
INDIRECTOS UTILIDADES 20%	2,038
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	12,231
VALOR PROPUESTO	\$ 12,23

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
4,762%	4292100117	NP	0,00%	0,0000%
4,76%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
25,865%	541210012	NP	0,00%	0,0000%
23,306%	851230012	NP	0,00%	0,0000%
46,067%	851230012	NP	0,00%	0,0000%
95,24%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,00%				0,00%
0,00%				0,00%
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 880
DETALLE: EXCAVACION A MANO

UNIDAD: m3

RENDIM. R= 0,55500
(unidad/horas)

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,48535
PARCIAL (M) =					0,48535

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,55500	2,63625
ALBAÑIL	1,00	4,28	4,28	0,55500	2,37540
PEON	2,00	4,23	8,46	0,55500	4,69530
PARCIAL (N) =					9,70695

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
PARCIAL (O) =				0,00000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
			PARCIAL (P) =	0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	10,192
INDIRECTOS UTILIDADES 20%	2,038
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	12,231
VALOR PROPUESTO	\$ 12,23

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
4,762%	4292100117	NP	0,00%	0,0000%
4,76%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
25,865%	541210012	NP	0,00%	0,0000%
23,306%	851230012	NP	0,00%	0,0000%
46,067%	851230012	NP	0,00%	0,0000%
95,24%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,00%				0,00%
0,00%				-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROponente: *GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE*
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: *OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE*



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 887
DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE HD (D600) - INEN NTE 2496

UNIDAD: u (unidad/horas)
RENDIM. R= 0,50000

M.- EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			0,22575
PARCIAL (M) =					0,22575

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES	1,00	4,75	4,75	0,50000	2,37500
ALBAÑIL	1,00	4,28	4,28	0,50000	2,14000
PARCIAL (N) =					4,51500

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
TAPA DE HD REDONDA DE 600 C400 KN	u	1,00000	218,00000	218,00000
PARCIAL (O) =				218,00000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	222,741
INDIRECTOS UTILIDADES 20%	44,548
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	267,289
VALOR PROPUESTO	\$ 267,29

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,101%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
0,10%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
1,066%	541210012	NP	0,00%	0,000%
0,961%	851230012	NP	0,00%	0,000%
2,03%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
97,872%	42190022	NP	0,00%	0,000%
97,87%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
\$ PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROponente: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

<u>RUBRO:</u> 891	<u>UNIDAD:</u> u	<u>RENDIM. R=</u> 2.50000 (unidad/horas)			
<u>DETALLE:</u> ESTRUCTURA 3F VOLADA TERMINAL EST-3VR					
<u>M.- EQUIPOS</u>					
DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			3,56500
CARRO CANASTA	1,00	20,00	20,00	2.50000	50,00000
HERRAMIENTA ESPECIAL	1,00	0,30	0,30	2.50000	0,75000
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	5,00	0,50	2,50	2.50000	6,25000
PARCIAL (M) =					60,56500

N.- MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	2,00	4,28	8,56	2,50000	21,40000
MAESTRO ELECTRICO/LINIERO/SUBESTACIONES	1,00	4,75	4,75	2,50000	11,87500
SUPERVISOR ELECTRICO GENERAL / SUPERVISOR SANITARIO GENERAL	1,00	4,76	4,76	2,50000	11,90000
CHOFER: OTROS CAMIONES (ESTR. OC. C1)	1,00	6,22	6,22	2,50000	15,55000
PEON	1,00	4,23	4,23	2,50000	10,57500
PARCIAL (N) =					71,30000

O.- MATERIALES				
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
CRUCETA DE ACERO GALVANIZADO, PERFIL L 2.4m	u	2,00000	76,16000	152,32000
PIE DE AMIGO ACERO GALVANIZADO PERFIL L 28"	u	2,00000	6,00000	12,00000
PERNO DE OJO ACERO GALVANIZADO 5/8" x 10"	u	3,00000	5,04000	15,12000
ABRAZADERA AG 4 PERNOS DE 6 1/2"	u	1,00000	8,40000	8,40000
PERNO DE MAQUINA DE ACERO GALVANIZADO 5/8" x 2"	u	2,00000	1,50000	3,00000
PERNO DE ROSCA CORRIDA DE ACERO GALVANIZADO 5/8" x 12"	u	2,00000	5,60000	11,20000
AISLADOR SUSPENSION, ANSI DS-35, 35KV	u	3,00000	8,40000	25,20000
GRAPA PISTOLA # 4/0 ALEACION DE ALUMINIO	u	3,00000	16,80000	50,40000
ESLABON U PARA SUJECION 5/8"x3"	u	3,00000	4,48000	13,44000
			PARCIAL (O) =	291,08000

P.- TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
			PARCIAL (P) =	0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O+P)	422,945
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	84,589
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	507,534
VALOR PROPUESTO	\$ 507,53

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,843%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
11,822%	435200511	NP	0,00%	0,000%
0,177%	4299217233	NP	0,00%	0,000%
1,478%	4817001110	NP	0,00%	0,000%
14,32%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
5,060%	546110012	NP	0,00%	0,000%
2,808%	851230012	NP	0,00%	0,000%
2,814%	851230012	NP	0,00%	0,000%
3,677%	851230012	NP	0,00%	0,000%
2,500%	851230012	NP	0,00%	0,000%
16,86%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
36,014%	4299905245	NP	0,00%	0,000%
2,837%	4299905246	NP	0,00%	0,000%
3,575%	4299905212	NP	0,00%	0,000%
1,986%	4299905234	NP	0,00%	0,000%
0,709%	4299905225	NP	0,00%	0,000%
2,648%	429990835	NP	0,00%	0,000%
5,958%	389993323	NP	0,00%	0,000%
11,916%	4299908159	NP	0,00%	0,000%
3,178%	429910112	NP	0,00%	0,000%
68,82%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO



(unidad/horas)

RENDIM. R= 2,50000

M.- EQUIPOS

PARCIAL (M) =	60,03625
---------------	----------

PARCIAL (M) =	60,03625
---------------	----------

PARCIAL (N) =	60,72500
---------------	----------

PARCIAL (N) =	60,72500
---------------	----------

PARCIAL (0) =	163,36000
---------------	-----------

PARCIAL (0) =	163,36000
---------------	-----------

[illegible]

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$		284,121
INDIRECTOS Y UTILIDADES	20%	56,824
OTROS INDIRECTOS	0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO		340,946
VALOR PROPUESTO		\$ 340,95

[illegible]

21,13%		0,00%
--------	--	-------

21,37%		0,00%
--------	--	-------

57,50%		0,00%
--------	--	-------

[illegible]

100,00%		0,00%
S PRI=		VAE RUBRO

DAULE - ECUADOR

Alcaldía de
DAULE

(unidad/horas)

RENDIM. R= 2,50000

PARCIAL (M) =	59,50125
---------------	----------

PARCIAL (M) =	59,50125
---------------	----------

PARCIAL (N) =	50,02500
---------------	----------

PARCIAL (N) =	50,02500
---------------	----------

PARCIAL (O) =	320,22000
---------------	-----------

PARCIAL (O) =	320,22000
---------------	-----------

PARCIAL (P) =	0,00000
---------------	---------

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0.582%	4292100117	NP	0.00%	0.000%
11.635%	435200511	NP	0.00%	0.000%
1.454%	4817001110	NP	0.00%	0.000%
0.175%	4299217233	NP	0.00%	0.000%
13.85%				0.00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
2.490%	546110012	NP	0.00%	0.000%
2.763%	851230012	NP	0.00%	0.000%
2.769%	851230012	NP	0.00%	0.000%
3.618%	851230012	NP	0.00%	0.000%
11.64%				0.00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
35.444%	4299905245	NP	0.00%	0.000%
2.792%	4299905246	NP	0.00%	0.000%
0.698%	4299905225	NP	0.00%	0.000%
7.819%	389933323	NP	0.00%	0.000%
11.169%	429420013	NP	0.00%	0.000%
3.141%	429444514	NP	0.00%	0.000%
6.283%	4299905221	NP	0.00%	0.000%
5.212%	429990835	NP	0.00%	0.000%
1.955%	4299905234	NP	0.00%	0.000%
74.51%				0.00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
				-
0.00%				0.00%
100.00%				0.00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
-----------	--

DAULE - ECUADOR

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 894		UNIDAD: u	RENDIM. R= 2.50000		
DETALLE: ESTRUCTURA 3F VOLADA DOBLE RETENCION EST-3VD					
M.- EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0.05			3,03000
CARRO CANASTA	1.00	20.00	20.00	2.50000	50,00000
HERRAMIENTA ESPECIAL	1.00	0.30	0.30	2.50000	0,75000
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	5.00	0.50	2.50	2.50000	6,25000
</					

N.- MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.R.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
PEON	1,00	4,23	4,23	2.50000	10,57500
ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1,00	4,28	4,28	2.50000	10,70000
MAESTRO ELECTRICO/LINIERO/SUBESTACIONES	1,00	4,75	4,75	2.50000	11,87500
SUPERVISOR ELECTRICO GENERAL / SUPERVISOR SANITARIO GENERAL	1,00	4,76	4,76	2.50000	11,90000
CHOFER: OTROS CAMIONES (ESTR. OC. C1)	1,00	6,22	6,22	2.50000	15,55000
PARCIAL (N) =					60,60000

O.- MATERIALES				
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
CRUCETA DE ACERO GALVANIZADO, PERFIL L 2.4m	u	2,00000	76,16000	152,32000
PIE DE AMIGO ACERO GALVANIZADO PERFIL L 28"	u	4,00000	6,00000	24,00000
PERNO DE OJO ACERO GALVANIZADO 5/8" x 10"	u	2,00000	5,04000	10,08000
TUERCA DE OJO ACERO GALVANIZADO 5/8"	u	4,00000	2,80000	11,20000
ABRAZADERA AG 3 PERNOS DE 6 1/2"	u	1,00000	8,40000	8,40000
PERNO DE MAQUINA DE ACERO GALVANIZADO 5/8" x 2"	u	4,00000	1,50000	6,00000
PERNO DE ROSCA CORRIDA DE ACERO GALVANIZADO 5/8" x 12"	u	2,00000	5,60000	11,20000
AISLADOR SUSPENSION, ANSI DS-35, 35KV	u	6,00000	8,40000	50,40000
GRAPA PISTOLA # 4/0 ALEACION DE ALUMINIO	u	6,00000	16,80000	100,80000
ESLABON U PARA SUJECION 5/8"x3"	u	4,00000	4,48000	17,92000
PERNO PIN PUNTA DE POSTE AG 19"	u	1,00000	12,00000	12,00000
PARCIAL (O) =				404,32000

P.- TRANSPORTE				
DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O+P)	524,950
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	104,990
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	629,940
VALOR PROPUESTO	\$ 629,94

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,577%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
9,525%	435200511	NP	0,00%	0,000%
0,143%	4299217233	NP	0,00%	0,000%
1,191%	4817001110	NP	0,00%	0,000%
11,44%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
2,014%	851230012	NP	0,00%	0,000%
2,038%	546110012	NP	0,00%	0,000%
2,262%	851230012	NP	0,00%	0,000%
2,267%	851230012	NP	0,00%	0,000%
2,962%	851230012	NP	0,00%	0,000%
11,54%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
29,016%	4299905245	NP	0,00%	0,000%
4,572%	4299905246	NP	0,00%	0,000%
1,920%	4299905212	NP	0,00%	0,000%
2,134%	4299905231	NP	0,00%	0,000%
1,600%	4299905234	NP	0,00%	0,000%
1,143%	4299905225	NP	0,00%	0,000%
2,134%	429990835	NP	0,00%	0,000%
9,601%	389993323	NP	0,00%	0,000%
19,202%	4299908159	NP	0,00%	0,000%
3,414%	429910112	NP	0,00%	0,000%
2,286%	429990871144	NP	0,00%	0,000%
77,02%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

<u>RUBRO:</u> 898	<u>UNIDAD:</u> u	<u>RENDIM. R=</u> 2.00000			
<u>DETALLE:</u> POSTE HA 12m X 500 KGF					
<u>M.- EQUIPOS</u>					
DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			3,32200
GRUA DE 20 Tn	1.00	45.00	45,00	2.00000	90,00000
HERRAMIENTA ESPECIAL	1.00	0.30	0,30	2.00000	0,60000
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	5.00	0.50	2.50	2.00000	5,00000
PARCIAL (M) =					98,92200

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.B.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
PEON	2,00	4,23	8,46	2,00000	16,92000
ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1,00	4,28	4,28	2,00000	8,56000
MAESTRO ELECTRICO/LINIERO/SUBESTACIONES	1,00	4,75	4,75	2,00000	9,50000
SUPERVISOR ELECTRICO GENERAL / SUPERVISOR SANITARIO GENERAL	1,00	4,76	4,76	2,00000	9,52000
OPERADOR DE GRUA PUENTE DE ELEVACION	1,00	4,75	4,75	2,00000	9,50000
CHOFER: OTROS CAMIONES (ESTR. OC. C1)	1,00	6,22	6,22	2,00000	12,44000
PARCIAL (N) =					66,44000

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
POSTE 12m X 500 KGF	u	1,00000	230,00000	230,00000
ROTULACION DE POSTES	u	1,00000	3,50000	3,50000
PARCIAL (O) =				233,50000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $X=(M+N+O+P)$	398,862
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	79,772
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	478,634
VALOR PROPUESTO	\$ 478,63

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,833%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
22,564%	435300212	NP	0,00%	0,000%
0,150%	4299217233	NP	0,00%	0,000%
1,254%	4817001110	NP	0,00%	0,000%
24,80%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
4,242%	851230012	NP	0,00%	0,000%
2,146%	546110012	NP	0,00%	0,000%
2,382%	851230012	NP	0,00%	0,000%
2,387%	851230012	NP	0,00%	0,000%
2,382%	851230012	NP	0,00%	0,000%
3,119%	851230012	NP	0,00%	0,000%
16,66%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
57,664%	3755000314	NP	0,00%	0,000%
0,877%	891210913	NP	0,00%	0,000%
58,54%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
DAULE - ECUADOR	

NOMBRE DEL PROPONENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DAULE
ENTIDAD DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS PÚBLICAS - MUNICIPIO DE DAULE



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 899	UNIDAD: u	RENDIM. R= 4,00000			
DETALLE: POSTE HA 12m X 2000 KGF					
M.- EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)		0,05			6,64400
GRUA DE 20 Tn	1,00	45,00	45,00	4,00000	180,00000
HERRAMIENTA ESPECIAL	1,00	0,30	0,30	4,00000	1,20000
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	5,00	0,50	2,50	4,00000	10,00000
PARCIAL (M) =					197,84400

N.- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA - (CATEG.)	CANTIDAD	JORNAL / H.B.	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO
PEON	2,00	4,23	8,46	4,00000	33,84000
ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1,00	4,28	4,28	4,00000	17,12000
MAESTRO ELECTRICO/LINIERO/SUBESTACIONES	1,00	4,75	4,75	4,00000	19,00000
SUPERVISOR ELECTRICO GENERAL / SUPERVISOR SANITARIO GENERAL	1,00	4,76	4,76	4,00000	19,04000
CHOFER: OTROS CAMIONES (ESTR. OC. C1)	1,00	6,22	6,22	4,00000	24,88000
OPERADOR DE GRUA PUENTE DE ELEVACION	1,00	4,75	4,75	4,00000	19,00000
PARCIAL (N) =					132,88000

O.- MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
POSTE 12m X 2000 KGF	u	1,00000	680,00000	680,00000
ROTULACION DE POSTES	u	1,00000	3,50000	3,50000
PARCIAL (O) =				683,50000

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO
	-		-	-
PARCIAL (P) =				0,00000

TOTAL COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O+P)	1014,224
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%	202,845
OTROS INDIRECTOS 0%	0,000
COSTO TOTAL DEL RUBRO	1.217,069
VALOR PROPUESTO	\$ 1.217,07

DETERMINACION DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (V.A.E.) DEL RUBRO				
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
0,655%	4292100117	NP	0,00%	0,000%
17,748%	435300212	NP	0,00%	0,000%
0,118%	4299217233	NP	0,00%	0,000%
0,986%	4817001110	NP	0,00%	0,000%
19,51%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
3,337%	851230012	NP	0,00%	0,000%
1,688%	546110012	NP	0,00%	0,000%
1,873%	851230012	NP	0,00%	0,000%
1,877%	851230012	NP	0,00%	0,000%
2,453%	851230012	NP	0,00%	0,000%
1,873%	851230012	NP	0,00%	0,000%
13,10%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
67,046%	3755000322	NP	0,00%	0,000%
0,345%	891210913	NP	0,00%	0,000%
67,39%				0,00%
PESO RELATIVO ELEMENTO (%)	CPC ELEMENTO	NP/EP/ND	VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE (%)	VAE (%) ELEMENTO
			-	-
0,00%				0,00%
100,00%				0,00%
S PRI=				VAE RUBRO

