

LPI-GADIMCD-2025-03

/ Daule, 29 de octubre de 2025

CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA

PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 14'324.282,53

PLAZO: 480 DÍAS

APERTURA DE OFERTAS

<u>N°</u>	<u>OFERENTE</u>	<u>PLAZO OFERTADO</u>	<u>VALOR OFERTADO</u>	<u>OFERTA CONTENIDA (ARCHIVOS FISICOS)</u>	<u>FECHA Y HORA DE RECIBIDO</u>	<u>FORMA DE PRESENTACIÓN</u>
01	CONSORCIO MALECON LA AURORA APCP	480 dias	13'445.333,6766	1 Pen Drive 10 tomos 3119 Fojas Sum y fol	29 DE OCTUBRE DE 2025 8:14 AM	Fisico y Digital
02	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA	480 dias	13'318.245,43714	1 Pen Drive 8 tomos 3165 Fojas Sum y fol	29 DE OCTUBRE DE 2025 9:31 AM	Fisico y Digital
03	CONSORCIO MALECON	480 dias	13'644.458,1700	1 Pen Drive 4 tomos 2366 Fojas Sum y fol	29 DE OCTUBRE DE 2025 9:48 AM	Fisico y Digital
04						
05						



Asistentes:

1.- Presidente de la Comisión Técnica: Ing. Javier Prieto Laina

2.- Titular del Área requirente: Ing. Ángel Taipe Veliz

3.- Profesional a fin al objeto de contratación: Ing. Jonny Ronquillo

4.- Secretario de la Comisión Técnica: Ing. Eduardo Vargas Vásquez


5.- Director General Financiero: Econ. Sixto Chang Armijos

6.- Delegada del Procurador Síndico: Ab. Kerly Chávez Martínez

7.- Funcionaria encargada del proceso: Ing. Stephanie Tuapante

Firma













LPI-GADIMCD-2025-03

/ Daule, 29 de octubre de 2025

CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA

PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 14'324.282,53

PLAZO: 480 DÍAS

APERTURA DE OFERTAS

N°	OFERENTE	PLAZO OFERTADO	VALOR OFERTADO	OFERTA CONTENIDA (ARCHIVOS FISICOS)	FECHA Y HORA DE RECIBIDO	FORMA DE PRESENTACIÓN
01	CONSTRUCCIONES LA AURORA S.A. A.P.C.P.	480 días	USD 13'445.242,11	6 Tomos Sistema de archivos y planos	27/10/2025	1 / 1
02	CONSTRUCCIONES LA AURORA S.A.	480 días	USD 13'518.242,11	6 Tomos Sistema de archivos y planos	27/10/2025	1 / 1
03	CONSTRUCCIONES LA AURORA S.A.	480 días	USD 14'152,11	6 Tomos Sistema de archivos y planos	27/10/2025	1 / 1

Nombre: Francisco Torres

Cédula Nro. 17.000.000

Oferente: Francisco Torres

LPI-GADIMCD-2025-03

/ Daule, 29 de octubre de 2025

CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA

PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 14'324.282,53

PLAZO: 480 DÍAS

APERTURA DE OFERTAS

<u>Nº</u>	<u>OFERENTE</u>	<u>PLAZO OFERTADO</u>	<u>VALOR OFERTADO</u>	<u>OFERTA CONTENIDA (ARCHIVOS FÍSICOS)</u>	<u>FECHA Y HORA DE RECIBIDO</u>	<u>FORMA DE PRESENTACIÓN</u>
01	Carrocerías Malecón	480 días	13' A 75.313,66	1 pendiente 66 documentos 5104	29/10/24	firmado y pendiente
02	Rincones y Vincosup	480 días	13.318,245,41	8 documentos 11 pendientes	31/05/24	firmado y pendiente
03	Consorcio malecón	480	13.644,438,19	4 documentos 1 pendiente	23/06/24	firmado (voluntad) y pendiente

Nombre: Edgar Vela Vela

Cédula Nro. 0800641679

Oferente: Consorcio
Malecón La Aurora

LPI-GADIMCD-2025-03	/ Daule, 29 de octubre de 2025
CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA	

PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 14'324.282,53 PLAZO: 480 DÍAS

<u>APERTURA DE OFERTAS</u>						
<u>N°</u>	<u>OFERENTE</u>	<u>PLAZO OFERTADO</u>	<u>VALOR OFERTADO</u>	<u>OFERTA CONTENIDA (ARCHIVOS FISICOS)</u>	<u>FECHA Y HORA DE RECIBIDO</u>	<u>FORMA DE PRESENTACIÓN</u>
01	CONSTRUCION MALECON LA AURORA S.A.	480 días	13'445.362,53	41 documentos 117 fotos 5119 imágenes + fotos	27/10/25 8:14 AM	Handwritten notes and photos
02	CONSTRUCION MALECON LA AURORA S.A.	480 días	13'318.245,43	8 fotos 3 fotos fotos	27/10/25 9:31	Handwritten notes and photos
03	CONSTRUCION MALECON LA AURORA S.A.	480 días	13'668.674,57	4 fotos 3 fotos fotos	27/10/25 9:31	Handwritten notes and photos

Nombre: C. MORALES J.A.

Cédula Nro. 770946110

Oferente: CONSTRUCCION MALECON LA AURORA S.A.