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FASE 1
RESUMEN DEL ACERO DE REFUERZO MODULO
M9
PLANILLA DE HIERRO DE VIGAS (fy=4200 Kg)
VIGA RECTANGULAR 5550.64
VIGA T INVERTIDA 4312.82
VIGA L 13239.19
VIGA DOBLE T 5734.96
PESO TOTAL (Kg)= 28837.60
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PLANTA DE MODULO 9

ESCALA: 1--150

FASE 1
RESUMEN DEL ACERO DE TORONES MODULO
M9
PLANILLA DE HIERRO DE VIGAS (fy=4200 Kg)
VIGA RECTANGULAR 9911.79
VIGA T INVERTIDA 4383.37
VIGA L 23133.24
VIGA DOBLE T 3633.12
PESO TOTAL (Kg)= 41061.52
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FASE 1

MODULO 9

PLANILLA DE HORMIGON DE VIGAS

VIGA RECTANGULAR 32.248
VIGA T INVERTIDA 17.784
VIGA L 45.048
VIGA DOBLE T 95.508
TOTAL 190.59 m*
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FASE 1-M9

RESUMEN DEL ACERO DE REFUERZO EN SITIO MODULO M1
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PLANILLA DE HIERRO DE VIGAS (fy=4200 Kg)

VIGA RECTANFGULAR 812.76
VIGA T INVERTIDA 1628.84
VIGA L 2416.75
TOTAL 4858.36
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PLANTA ESTRUCTURAL DE MODULO 9
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