DEMOLER PORCION
DE PILOTE EN
ETAPA CONTRUCTIVA /
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DEMOLER PORCION

VER DETALLE A

ELEVACION DE PILOTE
PREFABRICADO (40x40)cm

PREFABRICADO (45x45)cm
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PREFABRICADO (45x45)cm

L=19.23m (TIERRA), CANT=8u.

EN OBRA
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DIAGRAMA DE GANCHOS DE IZADO EN PILOTES A CONSTRUIR

GANCHO DE 1ZADO
0.207L h
il

GANCHO DE IZADO
ft 0.207L
EAN
8|
!

I Vi

3

N\

./

X

| ——

|

1000
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VISTA EN PLANTA: ARMADURA

1000

GANCHO DE IZADO ¢, Fy=270Ksi

Esc. 1:25
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ELEVACION:

CABEZAL (65x65x30)cm

ARMADURA

CABEZAL (65x65x30)cm

GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL
CANTON DAULE

GOBIERNG AUTONOMO DESCENTRALIZADO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

Capital Arrocera del Ecuador

DR. WILSON CANIZARES VILLAMAR
ALCALDE

ADMINISTRACION 2023 -2027

UBICACION

PROYECTO:

CONSTRUCCION DEL MALECON EN LA
PARROQUIA URBANA SATELITE LA
AURORA

Esc. 1:20
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XY SUP: @18@100 MC.105
X' X.Y INF: @14@100 MC.106 450
VISTA EN PLANTA: ARMADURA  ELEVACION: ARMADURA
CABEZAL (80x80x55)cm CABEZAL (80x80x55)cm
e 120 B 120
* P t
500
A5 SUP:018@ 100G 105
S ACERO DE REFUERZO EN BARRAS, fy=4200 kg/cn® EN PILOTES ¥ CABEZALES, L=19.23m
o as 106 -
E p. DIMENSIONES (m) LONGITUDES (m) PESO (kg)
LUGAR mc | Teo CANT. 0BS.
omm | (mm a b c d__|PARCIAL] TOTAL [UNITARIO] TOTAL
v PILOTE 101 ] 3 - 4 12.000 8130 20130 | 8052 | 3853 31027
PREFABRICAD | 102 ] 2 - 4 12.000 8130 20130 | 8052 | 2466 19857
X SuP: o18@ 100 MC. 103 0(40x20cm),[ 103 E 12 |6080-60[ 251 0.320 0320 | 0.100 148 | 37148 | 0888 32081
X XY INF: 014@100 MC.104 =19.3m 104 E 12 |60-80-60 251 0.200 0.320 | 0.100 124 | 31124 | 0888 27632
SUBTOTAL 1 PILOTE 111298 kg
TOTALBPILOTES 891980 kg
CABEZAL 105 1 16 100 16 0.00 072 | 000 0720 | 1152 | 158 1818
(B0@X55)cm | 106 € 16 100 16 045 072 | 045 1620 | 259 | 1578 4091
SUBTOTAL 1 CABEZAL 59.09kg
DETALLE A e TOTAL BCABEZALES T278ke
Esc. 1:40 n 2 u |
'ACERO DE REFUERZO EN BARRAS, fy=4200 kg/cm? EN PILOTES Y CABEZALES, L=21,6 m
Sep. DIMENSIONES (m) LONGITUDES (m) PESO (ke)
Bé’gﬁg%?dm‘o’“ LOeAR Mc ED, | | o (mm) OANT. a b c d__| PARGAL| TOTAL |[UNITARIO] _ TOTAL oes.
ETAPA CONSTRUCTIVA PILOTE 101 [ 2 - 4 12,000 10,500 2500 | %0 2,466 | 22195
L=1.00m PREFABRICAD 102 | 18 - 12 12,000 22,500 270 1,938 53335
\ O(45x45cm), | 103 E 12 |50-200-50] 235 0,370 0,100 168 3348 0,888 35051
CABEZAL L=216m 104 E 12 50-100-50| 235 0,200 0,370 | 0,100 2,68 629,8 0,888 553,15
\ S(EJRciEB‘ENz;ERIOR SUBTOTALZ PILOTE 1670,35 ke
N+316m TOTAL 12 PILDTES 2005146 kg
N +1.03m CABEZAL 105 ] 1] 100 1 0,57 057 | e8¢ | 1388 13,66
(s5x65x30)cm | 106 [3 T 100 2 0.2 057 | oz 00 | o 1,208 13,65
SUBTOTAL 1 CABEZAL 2831k
N 331kg
TOTAL 12 CABEZALES 339,71kg
DETALLE A
Esc. 140
Volumen de hormigén pilotes |
=
DEMOLER PORCION - — Nimero de pilotes - Cabezal - _YDIl'me”(m |
DE PILOTE EN 450 ~ Base (cm) Largo (cm) | Longitud (m) |Individuall  Total
ETAPA CONSTRUCTIVA -
L=1.00m N\ 12 45 45 21,6 4,374 52,488
\ 29 40 40 21,5 3,440 99,760
CABEZAL
| - BORDE INFERIOR 8 40 40 139,23 3,077 24,614
DE CABEZAL
N+341m ¥ 40 40 21,25 3,400 23,800
10 40 40 1548 3,117 31,168

Volumen de hormigon cabezales

Nimero de cabezales Cabezal Volumen (m) |
Base (cm) Largo (cm) | Espesor (cm) [individual  Total
12 65 65 30 0,127 1,521
29 60 60 30 0,108 3,132
8 80 80 55 0,352 2,816
7 80 80 55 0,352 2,464
10 60 60 30 0,108 1,080
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NOTA : La planilla de hierro fue elaborada por el disefiador para determinar cantidades de
hierro a nivel de presupuesto. El contratista debera efectuar su planilla de corte de
hierro para armado de los elementos en obra, previa aprobacion de la Fiscalizacion.

ZUNCHO SUPERIOR
-1

NOTAS GENERALES

- TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EN MILIMETROS (mm). LAS COTAS EN METROS (m).
- LAS MEDIDAS PREVALECEN SOBRE LA ESCALA DEL DIBUJO

- LAS LONGITUDES, MEDIDAS Y COTAS DEBERAN SER VERIFICADAS
POR EL CONSTRUCTOR
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CONTIENE:

MODULO 8
GEOMETRIA Y ARMADURA DE PILOTES

MATERIALES:

SE USARA:

HORMIGON PARA PILOTES
HORMIGON PARA CABEZALES
ACERO DE REFUERZO

: o =350 Kglem?
+ fo =350 Kglom?
: fy =4200 Kglem?

ESCALA: e
indicada

e E-F1-M8

FECHA: LAMINA:
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