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“CONSTRUCCION DEL MALECON EN LA PARROQUIA URBANA SATELITE LA AURORA”

PROYECTOS:
PROYECTO DE REGENERACION URBANA - SECTOR LA
AURORA DEL CANTON DAULE.

OBRA:

CONSTRUCCION DEL MALECON EN LA PARROQUIA
URBANA SATELITE DE LA AURORA

CAPACIDAD PILOTES HINCADOS

DAULE - ECUADOR
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MODULO 6, 7, 8,9, 10 PREFABRICADOS 40X4.0

LONGITUD
' PILOTES (m) CAPACIDAD DE CARGA
FASE |MODULO A P comp | P comp]| Ptens | P tens
AGUA Fuste (ton) |Punta (ton) | Pu (ton) Est Sis Est Sis
(ton) (ton) (ton) (ton)
6 _ - - - - - - -
7 _ - - - - - - -
1 8 - - - - - - - -
9 26,50 88 76 164 66 109 35 59
10 - - - - - - - -
LONGITUD
' PILOTES (m) CAPACIDAD DE CARGA
FASE |MODULO e —— P comp | P comp | Ptens | Ptens
AGUA Fuste (ton) |Punta (ton) | Pu (ton) Est Sis Est Sis
(ton) (ton) (ton) (ton)
6 17,00 64 105 169 68 113 26 43
7 18,50 72 108 180 72 120 29 48
1 8 18,50 86 82 168 67 112 34 57
9 _ - - - - - - -
10 23,50 109 90 199 80 133 44 73
PLIEg'IS;EHS-LirEr)l) CAPACIDAD DE CARGA
FASE |MODULO AT P comp | P comp| P tens | P tens
TIERRA Fuste (ton) |Punta (ton) | Pu (ton) | Est Sis Est Sis
(ton) (ton) (ton) (ton)
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6 17,00 75 101 176 70 117 30 50
7 20,50 88 75 163 65 109 35 59
8 20,50 108 90 198 79 132 43 72
9 22.50; 24.5 121 90 211 84 141 48 81
10 23,50 124 90 214 86 143 50 83

MODULO 4,5 PREFABRICADOS 40X40

LONGITUD
) PILOTES (m) CAPACIDAD DE CARGA
FASE MODULO COMPONENTE
Fuste (ton) |Punta (ton) | Pu (ton) | P comp | Pcomp | Ptens | Ptens
EN TIERRA (ton) (ton) (ton) Est (ton) | Sis (ton) | Est (ton) | Sis (ton)
1 4 9,5 32 105 137 55 91 13 21
LONGITUD
) PILOTES (m) CAPACIDAD DE CARGA
FASE MODULO COMPONENTE
Fuste (ton) |Punta (ton) | Pu (ton) | P comp | Pcomp | Ptens | Ptens
EN TIERRA Est (ton) | Sis (ton) | Est (ton) | Sis (ton)
1 4 - - - - - - - -
5 18,5 161 69 230 92 153 64 107
LONGITUD
] PILOTES (m) CAPACIDAD DE CARGA
FASE MODULO COMPONENTE
Fuste (ton) |Punta (ton Pu (ton) | P comp | Pcomp P tens P tens
EN AGUA (ton) (ton) (ton) Est (ton) | Sis (ton) | Est (ton) | Sis (ton)
4 - - - - - - -
1 5 19,5 70 67 137 55 91 47 47
5 12,5 73 63 136 54 91 29 49
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MODULO 4,5 TUBULARES PREFABRICADOS 0.60

LONGITUD
] PILOTES (m) CAPACIDAD DE CARGA
FASE MObULO COMPONENTE
Fuste (ton) |Punta (ton Pu (ton) | P comp | Pcomp P tens Ptens
EN AGUA (ton) (ton) (ton) Est (ton) | Sis (ton) | Est (ton) | Sis (ton)
4 - - - - - - - -
1 5 19,5 70 67 137 55 91 47 47
5 12,5 73 63 136 54 91 29 49
LONGITUD
) PILOTES (m) CAPACIDAD DE CARGA
FASE MODULO COMPONENTE
Fuste (ton) |Punta (ton) | Pu(ton) | Pcomp | Pcomp | Ptens | Ptens
EN AGUA Est (ton) | Sis (ton) | Est (ton) | Sis (ton)
1 4 15,5 69 65 134 54 89 28 46
5 - - - - - - - -
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