

**INSTRUMENTO DE DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL**

**OBJETO DE CONTRATACIÓN:** “CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACION DE UN PLAN MAESTRO VIAL Y DESARROLLO HIDRAULICO-SANITARIO DE LAS ZONAS URBANAS DEL CANTÓN DAULE, COMO PLAN DE DESARROLLO COMPLEMENTARIO”

**1. BASE LEGAL****REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA**

*“(...) Art. 73.- **Determinación del presupuesto referencial.** - Las entidades contratantes deberán contar con un presupuesto referencial apegado a la realidad de mercado al momento de publicar sus procedimientos de contratación.*

*Los instrumentos de determinación del presupuesto referencial serán los siguientes:*

**1. Estudio de mercado:** *Para el caso de adquisición de bienes y prestación de servicios, el cual deberá contener mínimo lo siguiente:*

- a) Análisis del bien y/o servicio a ser contratado: especificaciones técnicas o términos de referencia. En el caso de que la contratación incluya bienes y servicios, deberá establecerse el monto que corresponde a cada uno, con el fin de definir correctamente el objeto de contratación y seleccionar el tipo de procedimiento y CPC;*
- b) Revisión de los procesos de contratación pública de la entidad contratante, así como de otras instituciones del Estado, para identificar los montos de adjudicaciones similares realizadas en los últimos dos (2) años;*
- c) La entidad contratante, de acuerdo a la necesidad institucional, podrá realizar un análisis de la contratación a desarrollarse, considerando para el efecto la naturaleza de la contratación y sus particularidades especiales, tales como ubicación geográfica y economía de escala, en observancia de los principios previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;*
- d) De ser el caso, considerar la variación de precios locales o importados, según corresponda; y, de ser necesario, realizar el análisis a precios actuales, considerando la inflación nacional y/o internacional; y,*
- e) Las entidades contratantes procurarán contar con al menos tres proformas, las cuales podrán ser obtenidas a través de la herramienta de "Necesidades de contratación y recepción de proformas", y deberán contar con fecha de emisión, plazo de ejecución y tiempo de vigencia.*

*En la elaboración de las especificaciones técnicas o términos de referencia, en el instrumento de determinación del presupuesto referencial; y, en la elaboración y entrega de proformas o cotizaciones por parte de los proveedores, se deberá desglosar y enumerar de forma detallada e individual el bien o servicio*

denominado ítem que conforma la contratación, la cantidad de unidades requeridas y el desglose del precio por cada unidad o ítem, según corresponda. Únicamente en las especificaciones técnicas o términos de referencia se detallará el código CPC.

*El desglose y enumeración a los que hace mención el inciso previo se refiere a las contrataciones en las que se agrupan varios bienes o servicios en el objeto contractual; es decir que, los varios bienes o servicios a contratarse puedan individualizarse, diferenciarse y ser plenamente identificables, cuantificables y utilizables por sí mismos.*

*En los contratos de tracto sucesivo, donde el proveedor se obliga a entregar una pluralidad de bienes o prestar una serie de servicios, de forma sucesiva y por precio unitario, sin que la cuantía total pueda ser definida con exactitud, por estar subordinadas a las entregas conforme a una necesidad indefinida, la entidad contratante podrá establecer una cantidad aproximada o proyectada de acuerdo a los históricos de la institución. En esta clase de contrataciones, las proformas requeridas para determinar el presupuesto referencial, se realizarán por precios unitarios.*

*En aquellos bienes o servicios con precio oficial fijado por el Gobierno Nacional mediante Decreto Ejecutivo o algún otro mecanismo legalmente reconocido para el efecto, no será aplicable la metodología para la determinación de presupuesto referencial.*

**2. Análisis de precios unitarios -APU-:** Para el caso de ejecución de obras, se lo realizará conforme lo contempla la Norma de Control Interno emitida por la Contraloría General del Estado para el presupuesto de la obra, y será actualizado al momento del inicio del proceso.

**3. Estudio de costos de consultoría:** Para el caso de consultoría, conforme lo determina el artículo 164 de este Reglamento General.

*En los procedimientos de ínfima cuantía, el instrumento de determinación del presupuesto referencial deberá cumplir únicamente lo establecido en el literal e) del numeral 1 del presente artículo, y se entenderá efectuado una vez cumplido lo señalado en el artículo 269 del presente Reglamento.*

*Se exceptúa del cálculo del presupuesto referencial y de la elaboración del instrumento de determinación del presupuesto referencial a los procedimientos de Catálogo Electrónico.*

*En el caso de los procedimientos especiales se aplicará su propia normativa. (...)"*

## 2. ANÁLISIS DEL BIEN Y/O SERVICIO A SER CONTRATADO

**Características técnicas del bien/servicio:**

ITEM	CÓDIGO CPC	DESCRIPCIÓN O DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	839900011	SERVICIOS DE DELINEACION (PLANOS DETALLADOS, DIBUJOS, PLANOS E ILUSTRACIONES DE EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, SISTEMAS O COMPONENTES DE ESPECIFICACIONES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, HECHOS POR DELINEANTES DE ARQUITECTURA O TECNICOS DE INGENIERIA)	1	u

### 3. MONTOS DE ADJUDICACIONES SIMILARES

Para el cumplimiento de este numeral, se realiza la búsqueda de procesos de contratación con adjudicaciones similares a través del Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE), de la entidad contratante como de otras instituciones del Estado, realizadas en los últimos dos (2) años.

Ilustración 1. Búsqueda de procesos similares, palabra clave "maestro" en el período (ENERO 2023-JUNIO 2023)

**SERCOOP Sistema Oficial de Contratación Pública**

Miércoles 12 de Noviembre del 2023 11:58 [Ingresar al Sistema]

### Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Buscar Procesos: Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar

Palabras clave:

Entidad Contratante:

Tip de Contratación:

Estado del Proceso:

Código del Proceso:

Por Fecha de Publicación (\*): Desde:  Hasta:

Para una búsqueda más avanzada: [Buscar en Google](#)

Para encontrar procesos según palabras clave ingresadas: ej: "computador", "camarón".

Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.

Que tipo de contratación es el proceso: Locación, Subasta Inversa o Publicación u otro.

Que tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría.

Seleccione el Estado en que se encuentran los procesos interesados.

Ingrese el código del proceso a buscar: ej: INICOP-01-001.

Seleccione el Período de la Fecha de Publicación del Proceso.

(Período: válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación).

Para aplicar pueden buscar información e inclusive documentos que se encuentran en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras clave" lo que necesita buscar y clic en el enlace.

**Palabras Clave**

Buscar Limpiar

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial	Fecha de Publicación	Opciones
CCC-090156-2023-001	MUNICIPIO DE BUENA FE	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN SAN JACINTO DE BUENA FE, PROVINCIA DE LOS RÍOS	Finalizada	LOS RÍOS / BUENA FE	\$28.036.00	2023-11-18 19:00:00	
CCC-090156-2023-001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL RANGUE	ESTUDIOS DE EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CANTÓN SUCUMBIOS	Ejecución de Contratos	ZAMORA CHONCHIRE / EL RANGUE	\$85.339.84	2023-09-18 11:00:00	
CCC-090156-2023-001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBIOS	ESTUDIOS DE EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CANTÓN SUCUMBIOS	Desempeño	SUCUMBIOS / SUCUMBIOS	\$85.584.80	2023-09-18 11:00:00	
CCC-090156-2023-001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE VANTAZZA	ESTUDIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE VANTAZZA FASE III, BARRIO RETI, SECTOR A1 DEL CANTÓN VANTAZZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHONCHIRE	Ejecución de Contratos	ZAMORA CHONCHIRE / VANTAZZA	\$160.341.83	2023-11-09 17:00:00	
CCC-090156-2023-001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE VANTAZZA	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA PARROQUIA QUINCE, CANTÓN NANGARATZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHONCHIRE	Desempeño	ZAMORA CHONCHIRE / NANGARATZA	\$1.942.432.23	2023-11-01 09:00:00	
CCC-090156-2023-001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL RANGUE	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, FASE III DE LA CIUDAD DEL RANGUE, CANTÓN EL RANGUE, PROVINCIA DE ZAMORA CHONCHIRE	Cancelado	ZAMORA CHONCHIRE / EL RANGUE	\$1.123.875.93	2023-11-01 16:00:00	
CCC-090156-2023-001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE VANTAZZA	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE VANTAZZA, FASE III, BARRIO RETI, SECTOR A2 DEL CANTÓN VANTAZZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHONCHIRE	Ejecución de Contratos	ZAMORA CHONCHIRE / VANTAZZA	\$1.123.875.93	2023-11-01 09:00:00	
CCC-090156-2023-001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE VANTAZZA	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE VANTAZZA, FASE III, BARRIO RETI, SECTOR A2 DEL CANTÓN VANTAZZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHONCHIRE	Ejecución de Contratos	ZAMORA CHONCHIRE / VANTAZZA	\$1.247.361.71	2023-11-09 17:00:00	

Proceso del 1 al 12 de 13

Copyright © 2008 - 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Ilustración 2. Búsqueda de procesos similares, palabra clave "maestro" en el periodo (JULIO 2023-DICIEMBRE 2023)

**SERCOOP Sistema Oficial de Contratación Pública**

Miércoles 12 de Noviembre del 2023 11:58 [Ingresar al Sistema]

### Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Buscar Procesos: Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar

Palabras clave:

Entidad Contratante:

Tip de Contratación:

Estado del Proceso:

Código del Proceso:

Por Fecha de Publicación (\*): Desde:  Hasta:

Para una búsqueda más avanzada: [Buscar en Google](#)

Para encontrar procesos según palabras clave ingresadas: ej: "computador", "camarón".

Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.

Que tipo de contratación es el proceso: Locación, Subasta Inversa o Publicación u otro.

Que tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría.

Seleccione el Estado en que se encuentran los procesos interesados.

Ingrese el código del proceso a buscar: ej: INICOP-01-001.

Seleccione el Período de la Fecha de Publicación del Proceso.

(Período: válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación).

Para aplicar pueden buscar información e inclusive documentos que se encuentran en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras clave" lo que necesita buscar y clic en el enlace.

**Palabras Clave**

Buscar Limpiar

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial	Fecha de Publicación	Opciones
CCC-090156-2023-001	CONSEJO REGIONAL PARA LA SEMEJA Y COSECHA DEL AGUA	Servicio de Consultoría para la elaboración de un Plan Maestro para la Semeja y Cosecha de Agua en los territorios de la zona Aborígenas de la mancomunidad de Gobierno Provinciales que conforman el CACSA	Finalizada	ECUADOR / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$21.493.43	2024-06-11 17:00:00	
CCC-090156-2023-001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (Interpretado F-1) de la ciudad urbana de Cayambe, cantón Cayambe, provincia de Bolívar	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Y PLUVIAL DE VARIOS SECTORES Y LA CABECERA CANTONAL DE LA PARROQUIA	Ejecución de Contratos	ESMERALDAS / QUINCE	\$51.301.36	2024-06-11 16:30:00	
CCC-090156-2023-001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL RANGUE	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL ARI	Ejecución de Contratos	AGUAY / QUINCE	\$214.940.20	2024-06-11 14:00:00	
CCC-090156-2023-001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE INDIANA	ESTUDIOS DE EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE INDIANA, CANTÓN INDIANA, PROVINCIA DE ZAMORA CHONCHIRE	Ejecución de Contratos	ZAMORA CHONCHIRE / INDIANA	\$93.509.11	2024-06-11 09:00:00	
CCC-090156-2023-001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO	Elaborar el proyecto de INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE PEDRO VICENTE MALDONADO, CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO, PROVINCIA DE ECUADOR.	Adjudicado - Pago de Contratos	ECUADOR / PEDRO VICENTE MALDONADO	\$184.846.15	2024-06-28 17:00:00	
CCC-090156-2023-001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE VANTAZZA	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA PARROQUIA QUINCE, CANTÓN NANGARATZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHONCHIRE	Ejecución de Contratos	ZAMORA CHONCHIRE / NANGARATZA	\$1.942.432.23	2024-06-23 17:00:00	

Proceso del 1 al 7 de 7

Copyright © 2008 - 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Ilustración 3. Búsqueda de procesos similares, palabra clave "maestro" en el periodo (ENERO 2024-JUNIO 2024)

**SERCOOP Sistema Oficial de Contratación Pública**

Miércoles 12 de Noviembre del 2023 11:58 [Ingresar al Sistema]

### Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Buscar Procesos: Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar

Palabras clave:

Entidad Contratante:

Tip de Contratación:

Estado del Proceso:

Código del Proceso:

Por Fecha de Publicación (\*): Desde:  Hasta:

Para una búsqueda más avanzada: [Buscar en Google](#)

Para encontrar procesos según palabras clave ingresadas: ej: "computador", "camarón".

Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.

Que tipo de contratación es el proceso: Locación, Subasta Inversa o Publicación u otro.

Que tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría.

Seleccione el Estado en que se encuentran los procesos interesados.

Ingrese el código del proceso a buscar: ej: INICOP-01-001.

Seleccione el Período de la Fecha de Publicación del Proceso.

(Período: válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación).

Para aplicar pueden buscar información e inclusive documentos que se encuentran en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras clave" lo que necesita buscar y clic en el enlace.

**Palabras Clave**

Buscar Limpiar

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial	Fecha de Publicación	Opciones
CCC-090156-2023-001	Municipalidad del Cantón Bilián	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA TUMAYU, CANTÓN BILIAN, PROVINCIA DE CAJAMA	Adjudicado - Pago de Contratos	CAJAMA / BILIAN	\$23.149.80	2024-10-09 20:00:00	
CCC-090156-2023-001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LA ZONA DE LOS SACHAS	IMPLANTACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTUDIOS DE EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA ZONA URBANA CONSOLIDADA DE LA CABECERA ARROQUIL, SAN SEBASTIÁN DEL COCA, CANTÓN LA ZONA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA	Ejecución de Contratos	ORELLANA / LA ZONA DE LOS SACHAS	\$9.261.24	2024-09-23 18:00:00	
CCC-090156-2023-001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LA ZONA DE LOS SACHAS	IMPLANTACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA ZONA URBANA CONSOLIDADA DE LA CABECERA ARROQUIL, SAN SEBASTIÁN DEL COCA, CANTÓN LA ZONA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA	Ejecución de Contratos	ORELLANA / LA ZONA DE LOS SACHAS	\$25.961.34	2024-09-23 14:30:00	
CCC-090156-2023-001	MUNICIPIO DE COTACACHI	Consultoría para la actualización del Plan Maestro de Agua Potable y Saneamiento ambiental	Adjudicado - Pago de Contratos	PIRAMBOLA / COTACACHI	\$30.008.00	2024-12-11 09:00:00	
CCC-090156-2023-001	MUNICIPIO DE HORONA	IMPLANTACIÓN DE LA CONSULTORIA DE LOS ESTUDIOS DE EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE HORONA, CANTÓN HORONA, PROVINCIA DE ORELLANA	Ejecución de Contratos	HORONA / HORONA	\$61.137.27	2024-12-11 13:00:00	
CCC-090156-2023-001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LA ZONA DE LOS SACHAS	CONSULTORIA PARA ESTUDIOS BLANES MAESTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO PLUVIAL, ESTUDIOS DE EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA ZONA URBANA CONSOLIDADA DE LA CIUDAD LA ZONA DE LOS SACHAS, CANTÓN LA ZONA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA	Ejecución de Contratos	ORELLANA / LA ZONA DE LOS SACHAS	\$777.327.13	2024-09-23 13:00:00	
CCC-090156-2023-001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN HAMBORON	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CANTÓN HAMBORON	Desempeño	GUAYAS / HAMBORON	\$733.303.78	2024-09-23 13:00:00	
CCC-090156-2023-001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LA ZONA DE LOS SACHAS	CONSULTORIA PARA ESTUDIOS BLANES MAESTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO PLUVIAL, ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA ZONA URBANA CONSOLIDADA DE LA CABECERA ARROQUIL, SAN SEBASTIÁN DEL COCA, CANTÓN LA ZONA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA	Ejecución de Contratos	ORELLANA / LA ZONA DE LOS SACHAS	\$291.171.00	2024-07-30 18:00:00	
CCC-090156-2023-001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LA ZONA DE LOS SACHAS	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CANTÓN HAMBORON	Adjudicado - Pago de Contratos	ORELLANA / HORONA	\$148.873.13	2024-12-31 14:00:00	
CCC-090156-2023-001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LA ZONA DE LOS SACHAS	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE HORONA, CANTÓN HORONA, PROVINCIA DE ORELLANA	Ejecución de Contratos	HORONA / HORONA	\$777.327.13	2024-09-23 09:00:00	
CCC-090156-2023-001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LA ZONA DE LOS SACHAS	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE HORONA, CANTÓN HORONA, PROVINCIA DE ORELLANA	Desempeño	HORONA / HORONA	\$2.123.901.86	2024-12-31 17:00:00	

Proceso del 1 al 12 de 13

Copyright © 2008 - 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Ilustración 4. Búsqueda de procesos similares, palabra clave "maestro" en el periodo (JULIO 2024-DICIEMBRE 2024)

**SERCOOP Sistema Oficial de Contratación Pública**

Wuehies 12 de Noviembre del 2023 20:02

[Ingresar al Sistema]

**Búsqueda de Procesos de Contratación**

Para buscar procesos debe ingresar al botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras clave:

Para encontrar procesos según palabras clave ingresadas: ej: "computador", "camión".

Entidad Contratante:

Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.

Tipo de Contratación:

Que tipo de contratación en el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación y otros.

Tipo de compra:

Que tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios Incluidos Consultoría.

Estado del Proceso:

Seleccione el Estado en que se encuentran los procesos interesados.

Código del Proceso:

Ingrese el código del proceso a buscar: ej: INCOP-01-001.

Período de Publicación (\*): Desde:  Hasta:

Seleccione el período de la fecha de publicación del Proceso. (Período: válido 6 meses antes y 12 días después de la fecha de publicación).

Para una búsqueda más avanzada: [Buscar el proceso](#)

Esa opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentran en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras clave" lo que necesita buscar y clic en el botón.

**Buscar Entidad**

**Buscar**

**Procesos**

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Procedencia	Presupuesto Referencial (Miles)	Fecha de Publicación	Opciones
CPC-08999-7-2025-001	GOBIERNO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	Estudios de evaluación, diagnóstico y diseño definitivo del plan maestro de agua potable y alcantarillado sanitario de la cabecera parroquial de Maldonado, cantón Tulcan, provincia del Carchi	Disputa	CARCHI / TULCAN	\$30.000,00	2025-02-23	30-05-00
CPC-08999-7-2025-002	GOBIERNO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	Estudios de evaluación, diagnóstico y diseño definitivo del plan maestro de agua potable y alcantarillado sanitario de la cabecera parroquial de El Chival, cantón Tulcan, provincia del Carchi	Disputa	CARCHI / TULCAN	\$30.000,00	2025-02-24	30-05-00
CPC-08999-7-2025-003	GOBIERNO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	Estudios de evaluación, diagnóstico y diseño definitivo del plan maestro de agua potable y alcantarillado sanitario de la cabecera parroquial de El Chival, cantón Tulcan, provincia del Carchi	Ejecución de Contrato	CARCHI / TULCAN	\$30.000,00	2025-02-13	30-05-00
CPC-08999-7-2025-004	GOBIERNO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	ESTUDIOS DE EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA PARROQUIAL DE WALDONADO	Ejecución de Contrato	CARCHI / TULCAN	\$30.000,00	2025-02-12	30-05-00
CPC-08999-7-2025-005	GOBIERNO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	PLAN MAESTRO SECTORIAL VIAL, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SICHAY	Finalizada	ACUM / GUAYAS	\$34.500,00	2025-02-06	30-05-00
CPC-08999-7-2025-006	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO BARROQUIL DE SICHAY	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE TURISMO PARA EL CANTÓN GUAYAS	Adjudicado - Registro de Contratos	GUAYAS / GUAYAS	\$43.000,00	2025-02-09	30-05-00
CPC-08999-7-2025-007	Municipalidad de Guayaquil	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE SAMBORONDON	Ejecución de Contrato	GUAYAS / SAMBORONDON	\$740.300,00	2025-02-09	30-05-00
CPC-08999-7-2025-008	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDON	ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS, EVALUACIONES, DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL DE LINDOCHACA, CANTÓN SHAGSHAFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBES	Ejecución de Contrato	SUCUMBES / SHAGSHAFINDI	\$76.900,00	2025-02-02	30-05-00
CPC-08999-7-2025-009	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SHAGSHAFINDI	ESTUDIOS PARA LOS PLANES MAESTROS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN GUACHAPALA: CENTRO URBANO, DON JULIO, JUNTA, CHAUYALLACU, SACRE, CHICTI Y GUABLID, PROVINCIA DEL AZUAY.	Adjudicado - Registro de Contratos	ACUM / GUACHAPALA	\$366.700,00	2025-02-02	30-05-00
CPC-08999-7-2025-010	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE GENERAL LAMAZO, CANTÓN LINDOCHACA, CENTRO URBANO, DON JULIO, JUNTA, CHAUYALLACU, SACRE, CHICTI Y GUABLID, PROVINCIA DEL AZUAY.	Adjudicado - Registro de Contratos	INDIOCHA SANTOYO / LINDOCHACA	\$3.123.901,66	2025-02-02	30-05-00
CPC-08999-7-2025-011	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA MAESTROS EN OBRA CON CERTIFICACIÓN EN EL MINISTERIO DE TRABAJO	Disputa	GUAYAS / GUAYAS	\$194.950,00	2025-02-06	30-05-00

Procesos del 1 al 12 de 13

Copyright © 2008 - 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública

Ilustración 5. Búsqueda de procesos similares, palabra clave "maestro" en el período (ENERO 2025-JUNIO 2025)

En la tabla 1 se detallan los procesos de contratación que se han encontrado con la búsqueda.

**Tabla 1 Procesos de contrataciones similares al objeto de la contratación**

ENTIDAD CONTRATANTE	CÓDIGO DEL PROCESO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO ADJUDICADO
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON	CPC-GAD-MCS-2025-02	CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE SAMBORONDÓN	\$744.958,00
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	LCC-GGADM-2025-00001	ESTUDIOS PARA LOS PLANES MAESTROS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN GUACHAPALA: CENTRO URBANO, DON JULIO, JUNTA, CHAUYALLACU, SACRE, CHICTI Y GUABLID, PROVINCIA DEL AZUAY.	\$366.700,00
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS	CPC-GADMCJS-2024-001	CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS PLANES MAESTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO PLUVIAL	\$777.000,00

		ESTUDIOS DE EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA ZONA URBANA CONSOLIDADA DE LA CIUDAD LA JOYA DE LOS SACHAS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA	
--	--	--	--

A continuación, se especifican los links de cada uno de los procesos de contratación:

The screenshot displays the SERCOP Sistema Oficial de Contratación Pública interface. The top navigation bar includes the SERCOP logo, the system name, and a user login button. The main content area is titled 'Información Proceso Contratación' and shows the current status of the process as 'Código de proceso: CPC-GAD-MCS-2025-02'. The process description is 'CONSULTA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE SAMBOROMBON'. The interface also shows the 'Presupuesto Referencial Total (Sin Iva)' as USD 749,350.00 and the 'Fecha de inicio' as 2025-02-01. The bottom of the page includes a copyright notice for 2025.

**Código del proceso:** CPC-GAD-MCS-2025-02

**Link:**

<https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=nTsHKvWD8W1bbdEhCNr3dsrKdAxUnwdjrzmD1QzAuUQ>





**SERCOP Sistema Oficial de Contratación Pública**

Miércoles 12 de Noviembre del 2025 09:59

[Ingresar al Sistema]

**Información Proceso Contratación**

FLUJO DE PROCESO

Preparación, Respuestas y Admoniciones | Entrega de Propuesta | Apertura de ofertas | Calificación de Participantes | Publicación de Resultados Finales | Esperar Acuerdo | Por Adjudicar | Adjudicado - Registro de Contratos | Ejecución de Contratos

**FLUJO DE PROCESO**

Ver Preparación y Admoniciones  
Ver Calificación  
Ver Adjudicación Consultar  
Ver Evaluación Final  
Ver Resultados

**FLUJO DE PROCESO**

Resumen de Contrato

**Descripción del Proceso de Contratación**

Entidad:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LA JONJA DE LOS SACHES
Objeto de Proceso:	CONSULTORIA PARA ESTUDIOS PLANES MAESTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO PLUVIAL, ESTUDIOS DE EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA ZONA URBANA CONSOLIDADA DE LA CIUDAD LA JONJA DE LOS SACHES, CANTÓN LA JONJA DE LOS SACHES, PROVINCIA DE ORELLANA
Código:	CPC-GGADM-2025-00001
Tipo Compra:	Consultoría
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 777.527,85
Tipo de Contratación:	Compra pública -
Forma de Pago:	Anticipo: 40% Saldo: Pagos por Planilla 60.00%
Tipo de Adjudicación:	Total
Plazo de Entrega:	300 días
Vigencia de Oferta:	60 días
Funcionario encargado del proceso:	compraspublicas2025@gmail.com
Estado del Proceso:	<b>Ejecución de Contratos</b>
Descripción:	CONSULTORIA PARA ESTUDIOS PLANES MAESTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO PLUVIAL, ESTUDIOS DE EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA ZONA URBANA CONSOLIDADA DE LA CIUDAD LA JONJA DE LOS SACHES, CANTÓN LA JONJA DE LOS SACHES, PROVINCIA DE ORELLANA

Regresar Imprimir

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública

**Código del proceso:** LCC-GGADM-2025-00001

**Link:**

<https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=iNAJDSS6DhF3j89PNizZHnMruPZV3CIKhK0t1mRaPaA>,



**SERCOP Sistema Oficial de Contratación Pública**

Miércoles 12 de Noviembre del 2025 10:02

[Ingresar al Sistema]

**Información Proceso Contratación**

FLUJO DE PROCESO

Preparación, Respuestas y Admoniciones | Entrega de Propuesta | Apertura de ofertas | Calificación de Participantes | Publicación de Resultados Finales | Esperar Acuerdo | Por Adjudicar | Adjudicado - Registro de Contratos | Ejecución de Contratos

**FLUJO DE PROCESO**

Ver Preparación y Admoniciones  
Ver Calificación  
Ver Adjudicación Consultar  
Ver Evaluación Final  
Ver Resultados

**FLUJO DE PROCESO**

Resumen de Contrato

**Descripción del Proceso de Contratación**

Entidad:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA
Objeto de Proceso:	ESTUDIOS PARA LOS PLANES MAESTROS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN GUACHAPALA: CENTRO URBANO, DON JULIO, JUNTAS, CHAPALLACI, SACRE, CHETI Y GUAIBLO, PROVINCIA DEL AZUAY
Código:	LCC-GGADM-2025-00001
Tipo Compra:	Consultoría
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 368.714,87
Tipo de Contratación:	Línea íntegra -
Forma de Pago:	Anticipo: 70% Saldo: Pagos por Planilla 30.00%
Tipo de Adjudicación:	Total
Plazo de Entrega:	210 días
Vigencia de Oferta:	90 días
Funcionario encargado del proceso:	ordmcompras@guachapala.gob.ec
Estado del Proceso:	<b>Ejecución de Contratos</b>
Descripción:	ESTUDIOS PARA LOS PLANES MAESTROS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN GUACHAPALA: CENTRO URBANO, DON JULIO, JUNTAS, CHAPALLACI, SACRE, CHETI Y GUAIBLO, PROVINCIA DEL AZUAY
Costo de levantamiento de textos, reproducción y edición de los Pliegos	Cuota: USD 1.800,23
Detalle de Pago:	

Regresar Imprimir

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública

**Código del proceso:** CPC-GADMCJS-2024-001

**Link:**

<https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=uBLdKH7X7IREQmASRp3Y4Gt-xHkkzsBvIsc8FMALOMQ>

## 4. ANÁLISIS DE PRECIOS ACTUALES

Se realiza la búsqueda de la inflación mensual en la página del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), a fin de traer los montos a valores presentes.

Para ello, se procedió analizar los ítems similares de las contrataciones que fueron seleccionadas y trasladar los datos a la CALCULADORA PRESUPUESTO REFERENCIAL, dicho archivo se descarga de la página del Servicio Nacional de Contratación Pública.

Código del proceso	Item similar	Observación
CPC-GAD-MCS-2025-02	CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE SAMBORONDÓN	EL ALCANCE DE LA CONSULTORÍA ES SOLO PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
LCC-GGADM-2025-00001	ESTUDIOS PARA LOS PLANES MAESTROS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN GUACHAPALA: CENTRO URBANO, DON JULIO, JUNTAS, CHAUYALLACU, SACRE, CHICTI Y GUABLID, PROVINCIA DEL AZUAY.	EL ALCANCE DE LA CONSULTORÍA ES SOLO PARA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CPC-GADMCJS-2024-001	CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS PLANES MAESTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO PLUVIAL ESTUDIOS DE EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA ZONA URBANA CONSOLIDADA DE LA CIUDAD LA JOYA DE LOS SACHAS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA	EL ALCANCE DE LA CONSULTORÍA ES SOLO PARA AGUA POTABLE, ALCANTRILLADO SANITARIO Y PLUVIAL

A continuación, se realiza el cálculo de la inflación:



**Tabla 1** Índice de Precios al Consumidor y sus variaciones

Mes	Índice	Inflación Mensual	Inflación Anual	Inflación Acumulada
oct-24	113,72	-0,24%	1,36%	1,79%
nov-24	113,42	-0,26%	1,51%	1,53%
dic-24	112,31	-0,99%	0,53%	0,53%
ene-25	112,14	-0,15%	0,26%	-0,15%
feb-25	112,24	0,09%	0,25%	-0,06%
mar-25	112,63	0,35%	0,31%	0,29%
abr-25	112,93	0,27%	-0,69%	0,55%
may-25	114,10	1,03%	0,46%	1,59%
jun-25	114,16	0,06%	1,48%	1,65%
jul-25	114,36	0,17%	0,72%	1,83%
ago-25	114,71	0,31%	0,81%	2,14%
sep-25	114,81	0,08%	0,72%	2,23%
oct-25	<b>115,13</b>	<b>0,28%</b>	<b>1,24%</b>	<b>2,51%</b>

Fuente: Índice de Precios al Consumidor (IPC).



**CÁLCULO DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL A SER UTILIZADO EN UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

Descripción del Objeto Contractual / Items	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN MAESTRO VIAL Y DESARROLLO HIDRAULICO-SANITARIO DE LAS ZONAS URBANAS DEL CANTÓN DAULE COMO PLAN DE DESARROLLO COMPLEMENTARIO
CPC N9	839900011

Código Procedimiento	Entidad	Año	Mes	Inflación Acumulada	Valor Unitario Adjudicado	Valor Unitario a Precio Actual
CPC-GAD-MCS-2025-02	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON	2025	Agosto	0,00670	740000	744958,00000
LCC-GGADM-2025-00001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON	2025	Julio	0,00840	366700	369780,28000
CPC-GADMC/S-2024-001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON	2024	Noviembre	0,01240	777000	786634,80000

Valor Unitario Promedio	633791,02667
-------------------------	--------------

Valor Unitario Más Alto	786634,80000
-------------------------	--------------

Valor Unitario Más Bajo	369780,28000
-------------------------	--------------

Fuente Inflación utilizada:  
www.ecuadorencifras.gob.ec  
Actualizada a noviembre 2025

**Cuadro consolidado:**

ENTIDAD CONTRATANTE: GAD ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DAULE				
FECHA:	20/11/2025			
ELABORADO POR:	ARQ. RAFAEL QUIMI PICO - ANALISTA DE APOYO TÉCNICO			
CUADRO RESUMEN DE MONTOS DE ADJUDICACIONES SIMILARES A VALORES PRESENTES CONSIDERANDO LA INFLACIÓN				
OBJETO DE CONTRATACIÓN :	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN MAESTRO VIAL Y DESARROLLO HIDRAULICO-SANITARIO DE LAS ZONAS URBANAS DEL CANTÓN DAULE COMO PLAN DE DESARROLLO COMPLEMENTARIO			
CPC	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
8313100124	CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE SAMBORONDÓN	1	\$ 744.958,0000	\$ 744.958,00000
8313100124	ESTUDIOS PARA LOS PLANES MAESTROS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN GUACHAPALA: CENTRO URBANO, DON JULIO, JUNTAS, CHAUYALLACU, SACRE, CHICTI Y GUABLID, PROVINCIA DEL AZUAY.	1	\$ 366.700,0000	\$ 369.780,28000
8313100124	CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS PLANES MAESTRO DE	1	\$ 777.000,00	\$ 786.634,80000

	AGUA POTABLE, ALCANTARILLAD O SANITARIO PLUVIAL ESTUDIOS DE EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLAD O SANITARIO Y PLUVIAL DE LA ZONA URBANA CONSOLIDADA DE LA CIUDAD LA JOYA DE LOS SACHAS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA			
<b>TOTAL MONTO DE ADJUDICACIONES SIMILARES A VALORES PRESENTES</b>				<b>\$ 1.901.373,08</b>

**Análisis:**

Dada la naturaleza particular de cada consultoría, alcance y además de tener diferentes códigos CPC, no resulta apropiado basarse exclusivamente en el valor obtenido a partir del cálculo de la inflación de procesos similares. Por esta razón, se consideró necesario realizar cotizaciones actualizadas con consultores especializados, con el fin de establecer un presupuesto referencial más preciso y ajustado a la realidad del proyecto en cuestión.

**5. PROFORMAS DE PROVEEDORES**

Para el cumplimiento de este numeral, se realizó la solicitud de cotizaciones/proformas a consultores especializados, lográndose obtener las siguientes proformas:

**Tabla 2 Proformas obtenidas**

Proforma	Proveedor	Valor de la proforma
Proforma 1	SERINCIV CIA. LTDA. RUC: 2490004141001	USD. 1.289.398,17
Proforma 2	LP-CONSULT CIA.LTDA. RUC: 0992907347001	USD. 1.200.874,78
Proforma 3	ELIZALDE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES ELIZALDE-C&C S.A.S  RUC: 0993278718001	USD. 1.150.808,20

**5.1 Cumplimiento de especificaciones/condiciones de servicio**

Proveedor	Cumple/no cumple	Justificación
SERINCIV CIA. LTDA. RUC: 2490004141001	CUMPLE	RUP HABILITADO
LP-CONSULT CIA.LTDA. RUC: 0992907347001	CUMPLE	RUP HABILITADO
ELIZALDE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES ELIZALDE-C&C S.A.S  RUC: 0993278718001	CUMPLE	RUP HABILITADO

**6. DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL**

<b>Valor:</b>	USD. 1.150.808,20 (UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
<b>Justificación:</b>	El valor se ajusta a los intereses municipales por ser el valor más bajo cotizado y adecuado en relación al alcance del proyecto

## 7. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Acción	Nombre del Responsable	Cargo	Código certificación SERCOP	Firma
Elaborado por	ARQ. RAFAEL FROILÁN QUIMÍ PICO	ANALISTA DE APOYO TÉCNICO	xU8r28v1Mh	
Revisado por	ING. JAVIER ELÍAS PRIETO LAINA	SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	tJsbg5oV6w	
Aprobado por	ING. ANGEL WASHINGTON TAIPE VELIZ	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	1b5qYDfpNP	